Comunedi. ... MODICA e ACATE..
Provinciadi ... RAGUSA. ...

Progetto dei lavori occorrenti per

PSR 2007 — 2013 — Misura 125 — Azione B - Opere secondarie di adduzione e
distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo. Interventi negli impianti
irrigui consortili di Pozzo Cassero, Raddusa e Valle dell’Acate

IMPORTO DEI LAVORI:

Abase dasta € 1.546.904,85
A disposizione € 447.095,15
compLESSIVO € 1.994.000,00

Ragusa,li

IL PROGETTISTA



QUALIFICAZIONE

Ai fini di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, come
successivamente modificata ed integrata, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici dovranno essere qualificati ed
improntare la loro attivita ai principi della qualita, della professionalita e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi
ed i sistemi di qualita aziendali impiegati dai medesimi soggetti saranno sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

Le Amministrazioni od i responsabili dei lavori, ai sensi e per gli effetti della lett. a), comma 8 dell’art. 3 del D. Leg.vo 14 Agosto
1996, n. 494, come modificato dal D. Leg.vo 19 Novembre 1999, n. 528, potranno verificare I'idoneita tecnico-professionale delle
imprese esecultrici, in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.



CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO
OPERE SCORPORABILI — ULTERIORI CATEGORIE

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, lett. A), del D.P.R. 25 Gennaio 2000, n. 34 (Regolamento del sistema di qualificazione
di cui all'art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109), I'importo complessivo dell’'opera o del lavoro oggetto dell'appalto & di:

€ 1.546.904,85  (Euro unmilionecinquecentoquarantaseinovecentoquattromila/gs).

Ad esso si associa la Categoria 0G6 e la classifica _| | |_.

Ai sensi di quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica risultano come di
seguito esposte®:

-Categoria ......... OGe6.......... Classifica ......... " ... Importo € ...... 1.287.852,19........

L'impresa singola puo partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
relativi alla categoria prevalente e per I'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed
alle categorie scorporabili per i singoli importi.

| requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente.

Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall'art. 95 del Regolamento n.
554/99.

OPERE SUBAPPALTABILI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 del regolamento n. 554/99, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella
misura massima del 30%.

Sono altresi subappaltabili le parti costituenti I'opera od il lavoro di cui all'art. 73 comma 3, del Regolamento citato (parti di
importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell’'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150'000 Euro),
particolarmente riportate nella tabella A.

Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall’'art. 13, comma 7, della Legge n. 109/94, per le quali, in mancanza di
qualificazione da parte del concorrente, si rende necessario il relativo scorporo e la costituzione di una associazione di tipo verticale.

OPERE SCORPORABILI

Sono costituire da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi importi.

OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI 2

Come puo desumersi dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell'idoneo titolo di qualificazione, le
parti dell'opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:

-Opera ...... impianti elettrici.......... Importo €..... 259.052.66............

SOPEI@ ettt e e Importo €
FOPEI@ ettt e e Importo e
SOPEI@ ettt e e Importo €

L’esecuzione delle opere scorporabili potra essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e
classifica come di seguito:

- Categoria ...... 0S 30......... Classifica... I°. Importo (fino a/oltre) € ..........ccoooeiiiiiiiinenns

- Categoria ....oooveveeiinine s Classifica.............ccceees Importo (fino a/oltre) € ..........ccooooiiiiiiiininns

: Ancorquando nell’appalto sussistono opere rientranti in pit categorie fra quelle previste come opere generali o specializzate dal nuovo regolamento,
sara richiesta unicamente la qualificazione per la sola categoria prevalente.
2 Opere e lavorazioni di cui al comma 7, art. 13 della legge n. 109/94 di impdsto singolarmente superiore al 15% dell'importo dell’appalto



- Categoria ....oooveeeeiiie s Classifica.............cccoees Importo (fino a/oltre) € ..........ccooooiiiiiiiininns

TABELLA A

ULTERIORI CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DI PROGETTO ®
(Art. 34 Legge 11 Febbraio 1994, n. 109) (Art. 73 D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554) (Art. 30 d.p.r. 25 Gennaio 2000, n. 34)

Qo
Qo
o
CAT. OPERE GENERALI 2 f § IMPORTI (Euro)
OG 1 Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali) *
OG 2 |Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela *
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali *
OG 4  |Opere d'arte nel sottosuolo *
OG5 [Dighe *
OG 6  |Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione *
OG 7  |Opere marittime e lavori di dragaggio *
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica *
0G 9 Impianti per la produzione di energia elettrica *
OG 10 |[Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua
OG 11 [Impianti tecnologici... i (@t 72, lett. b) D.P.R. n. 554/99) *
OG 12 |Opere ed impianti di bonlflca e protezmne amblentale veiiieinenn..(art. 72, lett. h) D.P.R. n. 554/99) *
OG 13 [Opere di ingegneria naturalistica *
(=] B
0B 8
CAT. OPERE SPECIALIZZATE g ~|E3| IMPORTI (Euro)
g 3|60
0s1 Lavori in terra
0S2 Superfici decorate e bene mobili di interesse storico e artistico.......... (art.72, lett. a), D.P.R. n. 554/99) *
0S 3 Impianti idrico- sanitario, cucine, lavanderie......................eeooe......(@rt.72, lett. b), D.P.R. n. 554/99) *
0S4 Impianti elettromeccanici trasportatori... ...(art.72, lett. ¢), D.P.R. n. 554/99) *
0S5 Impianti pneumatici e antintrusione.. ...(art.72, lett. d), D.P.R. n. 554/99) *
0S6 Finiture di opere generali in materiali I|gne| plast|C| metallici e vetrosi
0s7 Finiture di opere generali di natura edile
0S8 Finiture di opere generali di natura tecnica
0S9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico *
OS 10 [Segnaletica stradale non luminosa *
OS 11 |Apparecchiature strutturali speciali..........ccccooeviveiiiniiniannnn.ooL(art.72, lett. i), D.P.R. n. 554/99) *
OS 12 [Barriere e protezioni stradali
OS 13  [Strutture prefabbricate in cemento armato.............ccoeevveivenennn (@72, lett. 1), D.P.R. n. 554/99) *
0S 14 [Impianti di smaltimento e recupero rifiuti..............cooeeveiiniennnnn... . (@rt.72, lett. 0), D.P.R. n. 554/99) *
0OS 15 [Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali *
0OS 16 [Impianti per centrali produzione energia elettrica.............................(art.72, lett. e), D.P.R. n. 554/99) *
0OS 17 |[Linee telefoniche ed impianti di telefonia...............coocovvivvnnnnne....o(@rt.72, lett. €), D.P.R. n. 554/99) *
OS 18 [Componenti strutturali in acciaio o metallo............... (art.72, lett. i), D.P.R. n. 554/99) *
0S 19 [Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati..................(art.72, lett. ), D.P.R. n. 554/99) *
0S 20 [Rilevamenti topografiCi........ccccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie v eee e (@t 72, lett. ), D.P.R. 0. 554/99) *
0S 21 |[Opere strutturali speciali..........ccooeiviiiiiiiiiiiiiiiiiii e o(@rt.72, lett. @), D.P.R. n. 554/99) *
0S 22 [Impianti di potabilizzazione e depurazione............ccccceeevvnnneee.......(@rt.72, lett. p), D.P.R. n. 554/99) *
0S 23 [Demolizione di opere
0OS 24 |Verde e arredo urbano *
OS 25 [Scavi archeologici *
0OS 26 [Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
0OS 27 [Impianti per la trazione elettrica...........cooeeiiiiieiieiieiiiiiieen e aa... (@rt. 72, lett. n), D.P.R. n. 554/99) *
0S 28 [Impianti termici e di condizionamento............ccccccvviivviinieninnnn.ee.cnc(@rt. 72, lett. b), D.P.R. n. 554/99) *
0S 29 [Armamento ferroviario.. s . coiieeee(@rt.72, lett. m), D.P.R. n. 554/99) *
OS 30 [Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi............... (art.72, lett. e), D.P.R. n. 554/99) *

Per il combinato disposto dell'art. 34 della Legge n. 109/94 e dell'art. 30 del D.P.R. N. 34/2000 (v. anche quanto specificato dalla Circolare
Min.LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000) le lavorazioni da riportare sono quelle di importo superiore al 10% del valore complessivo dell'appalto
ovvero importo superiore a 150.000 Euro. Tali lavorazioni sono, a scelta del concorrente, subappaltabili od affidabili in cottimo e comunque
scorporabili.(fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 13 della L. 109/94). 4




0OS 31 [Impianti per la mobilita sospesa *
OS 32 [Strutture in legno
OS 33 [Coperture speciali.......coouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieaes viiienn(art.72, lett. 1), D.P.R. n. 554/99) *
OS 34 |Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita
TABELLA B
ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL’INTER VENTO
(Artt. 72, 73, 74 del Regolamento Generale) 4
Parti dell'intervento costituite da lavorazioni di importo superiore al 10%
dell'importo complessivo o superiore a 150.000 euro
Presenza di lavorazioni di cui all'art. | Presenza di lavorazioni di cui all'art. 72,
72, comma 4 Reg. Gen. NON TUTTE di | comma 4 Reg. Gen. TUTTE di importo
c importo superior_e al 15% dell'importo  |superiore al 15% dfall'importo complessivo
PROSPETTO 8 complessivo dell'appalto dell'appalto
D)
& e s % e
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= u o w s (7] it wa IR (%] it
OG 1 Edifici civili ... * * * *
OG 2 Restauro ... * * * *
G |0G3 Strade ... * * * *
E |0G4 Opere d'arte... * * * *
N |0G5 Dighe * * * *
E |0OG6 Acquedotti, ... * * * *
R |0G7 Opere marittime ... * * * *
A |0OG8 Opere fluviali, ... * * * *
L |0G9 Impianti per ... * * * *
I |O0G 10 Impianti per la ... * * * *
oG 11 Impianti tecnologici * * * *
OG 12 Opere ed impianti ... * * * *
OG 13 Opere di ingegneria ... * * * *
OS1 Lavori in terra * * * *
0S 2 Superfici decorate ... * * * *
0S 3 Impianti idrico-sanitari ... * * * *
0S4 Impianti elettromeccanici . * * * *
OS5 Impianti pneumatici ... * * * *
OS 6 Finiture di opere ... * * * *
oS 7 Finiture di opere ... * * * *
0S8 Finiture di opere ... * * * *
0S 9 Impianti per la ... * * * *
S |0S10 Segnaletica stradale ... * * * *
P |0S11 Apparecchiature ... * * * *
E |0S12 Barriere e ... * * * *
C |0s13 Strutture prefabbricate .. * * * *
I |0S14 Impianti di ... * * * *
A [0S 15 Pulizia di ... * * * *
L |OS16 Impianti per centrali ... * * * *
I |0s17 Linee telefoniche ... * * * *
Z |0s18 Componenti ... * * * *
Z |0Ss19 Impianti di reti ... * * * *
A |0S 20 Rilevamenti topografici ... * * * *
T |0S21 Opere strutturali ... * * * *
E |0S22 Impianti di ... * * * *
0OS 23 Demolizione di ... * * * *
OS 24 Verde e arredo ... * * * *
OS 25 Scavi archeologici * * * *
OS 26 Pavimentazioni ... * * * *
oS 27 Impianti per la trazione ... * * * *
OS 28 Impianti termici ... * * * *

4

V. anche la Determinazione dell'Autorita di vigilanza sui LL.PP. 18 dicembre 2002, n. 31.
Ove non in possesso della relativa qualificazione




OS 29 Armamento ferroviario * * * * * *
OS 30 Impianti interni ... * * * * * -
OS 31 Impianti per la ... * * * * *
OS 32 Strutture in legno * * * * *
OS 33 Coperture speciali * * * * * -
OS 34 Sistemi antirumore ... * * * * *

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA

Si precisa che le Autorita da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro ed assistenza in vigore nello Stato, nella Regione e nella localita in cui dovranno essere
eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante I'esecuzione dell’appalto sono :

- PREFETTURA E QUESTURA ..t ittt et e et et e et et et e et e e aae e Sedi provinciali
- ISPESL -Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
(Ministero della Sanita)..........cc.cooeveviiiiiin e Sede provinciale

-AS.P. -Azienda Sanitaria Provinciale (Ministero della Sanitd).................. Sede competente
= UFFICIO DEL LAVORO ...ttt it et e e e et et e e e s e et ettt et e e e e e e e aaeas Sede provinciale
- ISPETTORATO DEL LAVORO ... .ttt et e et e et et e et et et e et e e ee e Sede provinciale
- VV.FF. -Comando dei Vigili del FUOCO ...........oeviiiiiiiiiii e e Sede provinciale
- INAIL -Istituto Nazionale per I'Assicurazione

contro gli Infortuni SUl LaVOro ...........ouiiie it e e Sede provinciale
- INPS -Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ...............................Sede provinciale
S CAS S A EDILE e e e Sede provinciale

Si richiamano in proposito le disposizioni di cui ai successivi artt. 25 (Trattamento e tutela dei lavoratori) e 27, punto 46 (Piano
delle misure di sicurezza).



Repubblica italiana

N repertorio N. oiiiiiiiiieceeen .. raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI

L'anno......... il giorno ...... del mese di ....cocoeiis N (prov. ....... ) presso la sede del
............................................................................. iNNaNzi @ Me .......ccoceiiiiiiii e e -2 NEllR qualitas di
...................................... , senza l'assistenza di testimoni per averne i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente
rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso.

SONO PRESENTI

-daunaparte: 1Sig. .o ,Nato a ..o i1giorno ......ccviieeiiies residente a
............................... Che interviene non in proprio, ma per conto e come legale rappresentante di
.................................................................... Con sede iN ....cccoeeveieiiiiiiiiie i (Prov. ..........), cod. fisc./part. IVA
........................................ , di seguito nel presente atto denominato semplicemente ENTE.
-dallaltra: @ I Sig. ceneeee i e ,NA0 @ v i1 giorno ..o residente a
............................................. Che interviene non in proprio, ma per conto e come legale rappresentante

....................................... Consedein ............occevveeeeecenennen(prov. .........), cod. fisc./part.IVA

, di seguito nel presente atto denominato semplicemente APPALTATORE.
Detti comparenti della Cui identita i0 ...........cooeiin i e e sono certo.
PREMESSO

- che con atto deliberativo n. ............ del.......ooiiis e stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell'importo

complessivo di Euro
per somme a disposizione del’Amministrazione.

- Che in detto progetto i lavori a base d'appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro
................ ed in somme relative agli oneri per la sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro.......................

... di cui Euro per lavori ed opere a base di appalto ed Euro ................

- Che aseguito di .........cuueuiiiiiiiiiii e, (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale é stato approvato
conatton. ............ del ...t ...., I lavori sono stati aggiudicati alllmpresa ...........c.cooeeiiiiiiiie i e
per il prezzo complessivo di EUrO ..............cccuenee. , come di seguito specificato, in conseguenza all'offerta di ribasso del

......... % sul prezzo a base di gara (esclusi gli oneri di sicurezza).

- Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione € stato pubblicato sui seguenti organi di stampa
.................................................................................................... , alle rispettive date del ................

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed é stata comprovata I'idoneita dell’Appaltatore a contrarre, in
rapporto ai lavori di che trattasi.

TUTTO CIO’ PREMESSO
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Oggetto del contratto

L’ENTE, come sopra rappresentato, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori di cui al titolo.
L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e riferimenti.

Art. 2
Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni:

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 — Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n- 109;

- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 — Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. ai sensi dell'art. 3,
comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

- Legge 0 DeCreto .......uveeveviniiiiie e (indicare eventuali disposizioni vigenti in ambito regionale)

Art. 3
Documenti facenti parte del contratto

7



Fanno altresi parte del contratto, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel precedente art. 2, anche i seguenti documenti:
a) le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEIl ed i testi citati nel Capitolato speciale d'appalto;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) [I'Elenco dei prezzi unitari;

d) il Cronoprogramma dei lavori (ove previsto);

e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed i piani di cui all'art. 31, comma 1 bis della Legge n. 109/94;

f)  iseguenti disegni di progetto:

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti d’appalto e la
Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’'ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei
lavori.

Sono estranei dal contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziali le quantita delle singole lavorazioni
indicate sugli atti progettuali, nonché i relativi prezzi, con riguardo alla parte di lavoro “a corpo” (ove prevista). E’ altresi estraneo al
contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto dall'art. 5, il computo
metrico estimativo allegato al progetto.

Art. 4
Ammontare del contratto
L'importo contrattuale ammonta a € ............... (BUFO et e e e e e e e e ) al netto del ribasso
contrattuale del ........... % e degli oneri per la sicurezza. Questi ultimi, da considerarsi aggiuntivi rispetto al predetto importo e non
soggetti al ribasso d’asta, ammontanoad € ............ (BUFO et e e e e e e e e ).
Il contratto € stipulato “a corpo ed a misura” (ovvero “a corpo” ovvero “a misura”) ai sensi degli artt. 326 e 329 della Legge 20
marzo 1865, n. 2248, alleg. "F". Per la parte di lavori “a corpo” (ove previsti) di € ........... (BUFO e e e ),

'importo complessivo dei relativi lavori resta fiso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla qualita di detti lavori. Per la parte dei lavori
“a misura” (ove previsti) di €.................. (BUFO. . e e e e e e ) i prezzi unitari (offerti o
previsti in elenco) costituiscono prezzi contrattuali.

Art. 5
Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora 'ENTE, per il tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto della disciplina di cui all'art. 25 della legge quadro (e successive modifiche ed integrazioni) le stesse verranno
liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo “a corpo”, mediante il concordamento di eventuali
nuovi prezzi. In questo caso trova applicazione la disciplina di cui all’art. 136 del Regolamento n. 554/99.

Art. 6
Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) mediante ... iNdata ... rilasciatada .........coocoiiiiii i sede
i per I'importo di € ............ (BUFO e e ) pari al ......... % dell'importo
del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 2 della Legge n. 109/94, come successivamente modificato dalla
Legge n. 166/2002.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come appositamente certificata. Detta garanzia
deve essere integrata ogni volta che 'TENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 7
Responsabilita verso terzi

L'Appaltatore & obbligato, ai sensi dell’art. 30, comma 3 della Legge citata, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dal’ENTE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti,
verificatesi nel corso dei lavori: questo per la somma stabilita nel bando di gara.

La polizza deve inoltre assicurare 'ENTE contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori. Il massimale
per tale assicurazione é pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500,00 Euro ed un massimo di
5.000.000,00 di Euro

L'Appaltatore trasmette all’'Ente copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
Per il resto si richiama all’art. 103 del Regolamento n. 554/99.

Art. 8
Invariabilita dei prezzi — Prezzo chiuso

Per i lavori di cui al presente contratto non € ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art.
1664 del Codice Civile. Per gli stessi lavori si applica il “prezzo chiuso” consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nei casi di cui allart. 26, comma 4, della Legge n. 109/94, all'importo dei lavori da
eseguirsi per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 9
Tempo utile per I'ultimazione dei lavori — Penale 8



Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ed integrazione di appalti scorporabili

e fissato in giorni........... (e e e e e ) naturali, successivi e continuati decorrenti dalla data dell’'ultimo
verbale di consegna.
In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui allart 117 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura del ........ %

dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione dei
lavori, saranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili.

Art. 10
Programma dei lavori

L'Appaltatore sara tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato nell’elaborato ................ccooee i Nooonenns
di progetto ed allegato al presente contratto.

Ove tale programma fosse stato unicamente limitato allo sviluppo importi/tempi contrattuali (cronoprogramma Ic/Tc, a norma
dell'art. 42 del Regolamento n. 554/99) lo stesso Appaltatore, a norma di Capitolato, & obbligato a redigere ed a consegnare alla
Direzione lavori, nel termine dalla stessa assegnato, un programma dettagliato riportante in apposito quadro grafico I'inizio, lo
sviluppo e I'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppi di opere (fasi).

Art. 11
Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanze impedissero temporaneamente l'utile
proseguire dei lavori, la Direzione a norma dell’art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto e dell'art. 133 del Regolamento, ne
disporra la sospensione,orinandone la ripresa quando saranno cessate le cause che I'hanno determinata.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'’Appaltatore gli oneri specifici allart. 27 del Capitolato Speciale. Le
sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal citato art. 24 del Capitolato Generale
saranno considerate illegittime e daranno diritto all’Appaltatore, a norma dell'art. 25 dello stesso Capitolato, ad ottenere il
riconoscimento dei danni prodotti.

Art. 12
Oneri a carico dell'’Appaltatore

Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli del Capitolato Speciale allegato, in
corrispondenza delle disposizioni amministrative e tecniche. In misura particolare sono quelli previsti dall'art. 27 dello stesso
Capitolato.

Art. 13
Premio di accelerazione (se previsto)

Nel caso di anticipata ultimazione ei lavori, sotto condizione che I'esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte,
verra riconosciuto all’Appaltatore, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Generale di Appalto, un premio di accelerazione di € ...........
(BUFO e e e e e e ) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 9.
il premio sara accreditato all'Appaltatore in sede di conto finale e verra liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Art. 14
Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura

Sara effettuata con le specifiche modalita riportate all'art. 16 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 15
Pagamenti in acconto ed a saldo

In conformita a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'’Appaltatore saranno
corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta 'ammontare dei lavori raggiungera I'importo di € ....................
(BUFO et e e e e e ) al netto del ribasso contrattuale e dello 0.5% per la garanzia di cui all'art. 7 dello
stesso Capitolato. Tale importo minimo, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potra essere derogato.

Il certificato di pagamento dell’'ultimo acconto, qualunque ne sia I'ammontare netto, sara emesso contestualmente all’'ultimazione
dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori, come previsto.

La rata di saldo sara pagata, previa garanzia fideiussoria e previa attestazione da parte dell’appaltatore del regolare
adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo
prowvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituira comunque presunzione dell’accettazione dell’'opera, ai sensi
dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 16
Termini di collaudo

A prescindere da collaudi parziali che potranno essere disposti dal’lENTE, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel
termine di mesi ...... ( ...) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel
termine di MeSi ....oooiiiiiiit (v ) dall'inizio con I'emissione del relativo certificato e l'invio dei
AOCUMENET @ vt e e e e (stesso Ente od altra amministrazione).

Nel caso sia prevista la certificazione di “regolare esecuzione”, la stessa sara emessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla
data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove I'Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il
collaudo si riterra tacitamente approvato. 9




L'Appaltatore risponde per le difformitd e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal’Ente prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti
oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale.

Art. 17
Subappalto

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Previa autorizzazione dellENTE, e nel rispetto dell’art. 18 della Legge n.
55/90, i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltabili, nella misura, alle
condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal Capitolato Speciale di appalto. In ogni caso 'ENTE non provvedera al pagamento
diretto dei subappaltatori.

Art. 18
Trattamento e tutela dei lavoratori

L'appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se
cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
vigenti nel settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si sottoscrive. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte
le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarieta paritetica previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della Legge n. 55/90 e dell'art. 9,
comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi riportati al precedente capoverso, 'ENTE potra effettuare trattenute su qualsiasi
credito maturato a favore dell’Appaltatore in conto lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

Art. 19
Definizione delle controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili 'importo dell’opera possa variare in misura sostanziale ed in
ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, TENTE potra promuovere proposta motivata di accordo bonario a norma
dell'art. 31-bis della Legge 109/94, come successivamente modificata e integrata.

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e I’Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potra essere deferita ad arbitri (in caso di esclusione di
tale deferimento, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spettera, ai sensi dell’art. 20 del C.P.C., al
giudice di ... ).

Qualora I'Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo del giudizio arbitrale (od ordinario) dovra proporre domanda,
a pena di decadenza, entro 60 giorni dai termini previsti dall'art. 33 del capitolato Generale d'Appalto.

Art. 20
Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell'’Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavoratori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del
......... % per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore
aggiunto, nell’aliquota di cui sopra, € a carico del’ENTE.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno
dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volonta.

Redatto in .......c.coooveiieiiiiinenns copia, in segno di accettazione si sottoscrive:

L'Appaltatore L'Ufficiale Rogante Il Dirigente
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OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
CONDIZIONI DI APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per

Opere secondarie di adduzione e distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso
irriguo. Interventi negli impianti irrigui consortili di Pozzo Cassero, Raddusa e Valle
dell’Acate

Le indicazioni del presente Capitolato e i disegni di cui al successivo art.11 ne forniscono la consistenza quantitativa e
qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2 - Importo dei lavori in appalto

Importo complessivo dell’appalto (iva esclusa)

L'importo complessivo a base d'asta dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nel presente
appalto, ammonta presuntivamente a
euro__1.546.904,85__ (unmilionecinquecentoquarantaseimilanovecentoquattro/85) di cui

Lavori Importo (euro)
a) per lavori a misura 1.546.904,85
b) per compensi a corpo /
c) per lavori in economia /
d) Per /
SOMMANO 1.546.904,85

L'importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, gia incluso nelle opere sopraindicate, ammonta a
€ 49.810,00 e non é soggetto aribasso d'asta.

Lavori a misura 0 a corpo. Distribuzione degli importi

La distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine di lavoro ed oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura
risulta riassunta nel seguente prospetto:

Importo per le categorie di lavoro a misura e a corpo

N Descrizione Lavori a misura Lavori a corpo
Importo (euro) Importo (euro) %

A)Demolizioni in genere

2
B)Movimenti materie

3 Scavo 46.082,79

4 Trasporto a rifiuto 39.537,67

5 Compenso rinterro e ricolmo 3.207,09

6 Dismissione tubazioni 20.534,40

7 Disinstallazione idrante 83.200,50

8
C)Murature e conglomerati cementizi

9
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11
12
13
14

D)Strutture e manufatti in c.a. e/o metallo
15 Telaio e chiusino 128,80
16 Opere in acciaio 12.255,00
17 Pozzetti 3.797,20
18
19
20

E)Pavimentazione stradale
21
22
23
24
25
26

F)Tubazioni,apparecchi e accessori
27 Saracinesche 26.782,70
28 Pezzi speciali 27.581,37
29 Tubazioni 160.406,30
30 Apparecchi di sfiato 3.036,00
31 Misuratori di portata 44.419,00
32 idranti 531.382,50
33 Tessere 163.454,50
34 Pompe 141.631,50

G)Impianti e lavori diversi
35 Quadri elettrici 117.421,16
36 Apparato periferico RTU 16.283,30
37 Centro di controllo SCADA 26.126,62
38 Misuratore di livello ad ultrasuoni 9.859,00
39 Circuito idraulico 13.995,20
40 Serbatoio cassa d'aria 9.095,33
H)Compensi

41
42

)Altro
43 Letto di posa e rinfianco 22.692,04
44 Interfaccia di programmazione e software 13.859,45
45 Macchinari elettronici 10.135,43
46
47

TOTALI® 1.546.904,85

® al lordo delle spese complessive di sicurezza (SCS)
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Variazione deqgli importi

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere,
soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in pit quanto in meno (e cio sia in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o sospensioni che I’Amministrazione appaltante riterra necessario od opportuno apportare
al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145 e dell'art. 25 della Legge Quadro.

L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, &€ soggetto anch’esso al ribasso d'asta.

Controllo preventivo

Resta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo nonché la verifica della completezza revisionale delle
lavorazioni compensate a corpo, assumendosi lo stesso, in qualita di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date
definite sotto ogni aspetto, nel rispetto delle norme di riferimento e delle prescrizioni di contratto.

Art. 3 - Descrizione sommaria dei lavori da eseguir ~ si
Opere escluse dall’appalto — Atti espropriativi

Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto del presente appalto riguardano

qui appresso sommariamente descritti:

Lavori Descrizione sommaria
Dismissione tubazione esistente

1 Demolizioni, svellimenti, scarificazioni e
) Movimenti di materia Scavi per posa tubo e realizzazione pozzetti
3 Opere in muratura e/o conglomerato cementizio pozzetti
4 Opere in cemento armato
5 Tubazioni - Giunzioni
6 Apparecchi ed accessori et
7 Protezioni e
8 Pavimentazioni e
9 Lavori vari

Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dai disegni di progetto esecutivo salvo quanto
potra essere meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Opere escluse dall’appalto

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che 'amministrazione si riserva di affidare ad altre ditte, senza che
I'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:
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Lavori e/o forniture esclusi dall'appalto Importo ( euro)

Atti espropriativi

Qualora I'Amministrazione intendesse avvalersi dell’appaltatore per la definizione degli atti espropriativi, allo stesso sara
corrisposto il compenso di cui alla lettera d) del precedente articolo 2: importo dei lavori in appalto. (Salvo diversa articolazione in
Elenco Prezzi), per le seguenti incombenze:

. provvedere all’esecuzione del decreto di esproprio, ai sensi della normativa vigente, di tutte le aree in progetto destinate ad
essere espropriate in modo definitivo e risultanti dagli elaborati progettuali relativi alle espropriazioni;
. eseguire e curare con propria iniziativa e spese: la revisione dei piani particellari, 'individuazione degli effettivi proprietari,

I'ottenimento dei decreti di accesso, le notifiche, la stesura dei verbali di consistenza ed immissione in possesso con i
necessari rilievi topografici, gli atti di accordo con le Ditte, la richiesta del decreto di espropriazione definitiva, le
pubblicazioni e le notifiche previste per legge;

. svolgere tutte le operazioni relative alla presa in possesso degli immobili ed alla estromissione degli occupanti, restando
’Amministrazione completamente sollevata da ogni relativa incombenza;

. provvedere alla redazione del tipo di frazionamento per ciascuna Ditta, con relativa presentazione in Catasto Erariale per la
volturazione degli immobili, alle registrazioni fiscali ed alle trascrizioni nei registri immobiliari;

. provvedere infine a quant’altro necessario per definire sotto ogni aspetto il procedimento espropria'[ivo7 con 'accollamento

di ogni spesa ed il pagamento di ogni tassa o diritto in relazione agli adempimenti predetti, con la sola esclusione delle
indennita di occupazione, asservimento od espropriazione che faranno carico allAmministrazione. Il tutto verra fatto in
nome e per conto della stessa la quale, a tal fine, da il piu ampio mandato all'’Appaltatore.

L’Amministrazione di contro &€ completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell’Appaltatore, delle aree
necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo regolare i rapporti con gli aventi causa a

propria discrezione, avvalendosi a suo giudizio del decreto relativo, contrattando e pagando le indennita dovute, senza intromissione
alcuna da parte della stessa.

Art. 4 - Dichiarazione preliminare e condizionid’a  ppalto

Dichiarazione preliminare

L'offerta da presentare per I'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovra essere accompagnata da apposita
dichiarazione con la quale I'impresa concorrente, a norma dell’art. 71 del Regolamento, attesti :

a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso I'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico;

! L’Appaltatore riconosce espressamente all’Amministrazione il diritto di verificare, in ogni stadio, lo sviluppo del procedimento espropriativo, la
regolarita e la legittimita formale degli atti e delle procedure, come pure la legittimita stessa dei beni, la documentazione circa la qualita dei conduttori dei
fondi, ecc. L’Appaltatore assume, di conseguenza, I'obbligo di conformare la propria condotta alle prescrizioni che ’Amministrazione riterra necessario od
opportuno impartire in proposito.

L'Appaltatore ha tenuto conto, nell'impegnarsi a dare finiti i lavori nel tempo contrattuale, di tutti i tempi necessari all'espletamento delle operazioni
finalizzate alla disponibilita degli immobili interessati dall'esecuzione dei lavori, escludendosi pertanto, salvo casi riconosciuti dall’Amministrazione, la
concessione di proroghe per eventuali ritardi. In ogni caso nessun danno od indennizzo potra essere reclamato o richiesto dall’Appaltatore in dipendenza
della ritardata disponibilita degli immobili. 14



b) di avere visitato la localita interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di
viabilita e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano;

c) di avere considerato la distanza delle cave di prestito,aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita delle stesse per la
durata e I'entita dei lavori;

d) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli
Organi competenti;

e) di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi
previsti per la durata dei lavori;

f) di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo

della manodopera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresi sulle
condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

9) di avere effettuato una verifica della manodopera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all'entita ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

h) di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico
sfavorevole;

i) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori;

) di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.®

Condizioni d’appalto

L’Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati 0 hon considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice Civile ( e non escluse da altre norme del presente Capitolato ) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5 - Variazioni alle opere progettate - Casod i
risoluzione del contratto

Generalita

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di
massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L’Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra piu
opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato
Speciale.’

Di contro I'’Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle
variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese
dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno allAmministrazione appaltante.

Motivazioni e caso di risoluzione

Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessarie :

a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari.

b) Per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilita di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita dell’opera o di sue parti (purché non si alteri I'impostazione

progettuale).

c) Per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.

d) Nei casi previsti dall'art. 1664 comma 2 del Codice Civile.

e) Per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera o la

sua utilizzazione.™

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 25 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modificata dalla L.
216/95) non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un
importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la
realizzazione dell'opera.’*

8 Seedin quanto allegato al progetto

° Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art. 25,
comma 3, primo periodo, della Legge n. 109/94 (Legge Quadro).

" per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma 5 bis, art. 25, della Legge 109/94 introdotto dalla Legge 18 novembre
1998, n. 415.

1 sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostdfziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze



Ove le varianti di cui alla precedente lett. €) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, I’Amministrazione
procedera alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato I'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del
contratto, ai sensi del presente articolo, dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Si richiama, in ogni caso, I'art. 10 del Capitolato Generale d’Appalto. Si richiamano altresi le determinazioni dell’Autorita di
Vigilanza sui LL.PP. 5/4/2000 n. 16 , 9/6/2000 n. 30 e 7/12/2000 n. 1.

Art. 6 — Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che
le modalita esecutive e gli oneri connessi all’esecuzione dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da
richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovra rappresentare le proprie
eccezioni prima di dar corso all’'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre ’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per
tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Si richiama I'art. 137 del Regolamento.

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecli@ione dell'opera.



DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 7 - Osservanza delle leggi, del Regolamento e del
Capitolato Generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell'appalto &
soggetta all'osservanza delle seguenti statuizioni:

a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F., limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lettera
c).

b) Legge Quadro 11 febbraio 1994, n. 109 (con successive modifiche e integrazioni).

c) Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554.

d) Capitolato Generale d’Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale I'appalto & altresi soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori
Pubblici nella Regione che ha promossao il finanziamento.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno altresi parte integrante del contratto di appalto, oltre al Capitolato Generale e al presente Capitolato Speciale, anche i
seguenti documenti:

- le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e
Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;

- le determinazioni dell’Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici;

- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. le tabelle CEI — UNEL e i testi citati nel presente Capitolato;

- I'Elenco dei Prezzi Unitari;

- il Programma dei Lavori (0 “cronoprogramma’, redatto ai sensi dell’art. 42 del Regolamento);

- iseguenti disegni di progetto: corografie, planimetrie e profili, particolari pozzetti, sezioni tipo, particolare gruppo di consegna

- Computo Metrico estimativo

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto
e la Direzione si riserva di consegnarli all' Appaltatore nell'ordine che credera piu opportuno, in qualunque momento, durante
I'esecuzione dei lavori.

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori
sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che
I'appaltatore possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel
presente Capitolato e sempreché I'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’art. corrispondente nel Capitolato Generale
d’Appalto.

Art. 9 — Cauzioni e coperture assicurative

Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per I'affidamento dell’appalto sara corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei
lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio
di garanzie, a cio autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica®™ e dallimpegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia definitiva qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione sara svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione
sara restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto, I’Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria (cauzione) nella misura del
10% dell'importo netto dell’Appalto; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria &€ aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento € di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione pu0 essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria prestate da
istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell'attivita bancaria ai sensi del d.Igs. 1 settembre 1993, n. 385 e della L.R. n. 7
del 2/8/2002.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, I'acquisizione della cauzione da parte
dell Amministrazione e I'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto

2 per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita

conforme alle norme della serie UNI EN 1SO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la
cauzione é ridotta al 50%.

® La fidejussione bancaria od assicurativa, prowvisoria o definitiva che sia, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione prowvisoria, in
particolare, prestata a mezzo fideiussione, dovra prevedere per la stessa una validita di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.



solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

La cauzione definitiva € progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei
lavori esequiti di cui al precedente periodo, la cauzione & svincolata in ragione del 50% dell’lammontare garantito; successivamente si
procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. Lo
svincolo nei termini e per le entita anzidetti € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’'avanzamento lavori o di analogo
documento attestante il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguite. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale
importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente pagate in piu
dallAmministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso I'’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra
azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori
in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comungue presenti in cantiere.

Il Committente puo inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Si richiamano sull’argomento I'art. 30 della Legge Quadro e I'art. 101 del Regolamento n. 554.

Coperture assicurative

Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui agli artt. 103 e 104 del Regolamento e la Determinazione dell’Autorita di
Vigilanza sui LL.PP. 24/1/2001, n. 3.

- Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

L'Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne '’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.14

- Assicurazione indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportils,
I'Appaltatore (od il Concessionario) é inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo
prowvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza
indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi®®.
Il limite di indennizzo della polizza non dovra essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni
di Euro.

L'appaltatore sara altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10 anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro.

La liquidazione della rata di saldo sara subordinata all'accensione delle superiori polizze.

- Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della Legge Quadro, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilita solidale nel caso di cui al comma 2 dell'articolo citato, e con responsabilita “pro quota” nel caso di cui al comma 3.

Art. 10 - Stipulazione ed approvazione del contratt o
Verbale preliminare

La stipulazione del contratto di appalto avra luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione nel caso di pubblico incanto,
lecitazione privata od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa
privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione, per i casi di cui al comma 2 dell’art. 109 del Regolamento, avverra entro sessanta
giorni dalla stipulata.

 La somma assicurata & stabilita nel bando di gara. Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi sara pari al 5% della

somme assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente
prevedersi il od i Direttori dei Lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilita, i collaudatori ed i rappresentanti del’Amministrazione che per
specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.

La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di emissione del Certificato di collaudo prowvisorio (o di
regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Copia della polizza dovra essere trasmessa al’Amministrazione
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

® Oggi 14 milioni di DSP (v. D. Min. LL.PP. 1/12/2000 — G.U. n. 285/2000)
* La polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore del’Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento
della responsabilitd e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualund@ specie.



Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, I’Appaltatore potra svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato
all’Amministrazione®’. Di contro I'Appaltatore sara tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.

In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e I'’Appaltatore non abbiano
concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 — Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

Consegna in generale

La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per Ieggem. Peri
cottimi fiduciari il termine decorrera dalla data di accettazione dell’'offerta. In caso di urgenza la consegna verra effettuata dopo
I'aggiudicazione definitiva.

La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro. Si
richiama peraltro il contenuto dell’art. 9 del Capitolato Generale d’Appalto.

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una nuova data, trascorsa la quale,
inutilmente, I'’Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in
ritardo per fatto o colpa delll Amministrazione, I'’Appaltatore potra chiedere le facolta previste dai comma 8 e 9 dell'art. 129 del
Regolamento sui LL.PP.

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,
munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed
al completamento del tracciamento.

Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini,
ovungue si riconoscano necessari.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con I’Appaltatore in duplice
copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei
lavori.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre I'indicazione delle aree,
delle eventuali cave, dei locali e quant’altro concesso all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che I'area
oggetto dei lavori € libera da persone e cose e che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.

Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi I'intera disponibilita dell'area sulla quale dovra svilupparsi il
cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, I'’Amministrazione appaltante potra disporre la consegna anche in piu
tempi successivi, con consegne parziali alle quali seguiranno altrettanti verbali, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale di consegna, a tutti gli effetti di legge, sara quella dell'ultimo verbale di consegha parziale.19

In caso di consegna parziale, I'Appaltatore sara tenuto presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilita si applichera la disciplina prevista dall'art. 133 del Regolamento.

Capisaldi di livellazione

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sara fornito all’ Appaltatore I'elenco dei capisaldi di
livellazione a cui si dovra riferire nella esecuzione dei lavori. In subordine i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla
D.L.

La verifica di tali capisaldi dovra essere effettuata con tempestivita, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano
essere segnalate alla direzione Lavori eventuali difformita riscontrate.

L’Appaltatore sara responsabile della conservazione dei capisaldi, che non potra rimuovere senza preventiva autorizzazione.

Inizio dei lavori — Penale per il ritardo

L'Appaltatore dara inizio ai lavoriimmediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di €...1.000,00...........cc.oiiieiiiiiiiiieeiieaiienns

(BUFO...MIHTEIO0. .. ... et e et et et e e et et e e e ee ettt et eee e ea e )

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si dara luogo alla risoluzione del contratto ed
allincameramento della cauzione.

Annotazioni particolari

* In caso di recesso I’Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta

la consegna dei lavori in via d'urgenza, il diritto al rimborso sara esteso alle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali.
8 Ove non sia richiesta neanche I'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrera
dalla data di stipula del contratto.
In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all’atto della consegna definitiva il
nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sara nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato
inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati 18ale termine sara esplicitamente indicato.



Art. 12 — Tempo utile per l'ultimazione dei lavor i e penale
per la ritardata ultimazione degli stessi

L’Appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il
tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ed integrazioni di appalti, € fissato in giorni
255 naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di con:segna.20

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dello...0.1..%
dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo®’.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione
Lavori, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili®.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente
Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale®.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del Regolamento, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 21 del
Capitolato Generale, sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’ Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui

all'art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Art. 13 — Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente secondo quanto contenuto e
prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori puo ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le
ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

| termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procedera nel
caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all Appaltatore.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle
opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei
lavori.

Laripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono
cessate le cause della sospensione. Detto verbale é firmato dall’Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il
Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del
Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

Durante il periodo di sospensione saranno comunque a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati nell'articolo “funzioni, compiti
e responsabilita dell’Appaltatore del presente Capitolato. Si richiama all’art. 25 del Capitolato Generale d’Appalto.

Sospensione dei lavori per pericolo o per mancanza dei requisiti di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all'’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non
comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 14 - Impianto del cantiere - programma ed or  dine dei
lavori — accelerazione — piano di qualita

impianto del cantiere

0y, comunque 'ultimo comma del punto “Consegna frazionata”
2 La penale per ritardata ultimazione sara stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% del’'ammontare netto contrattuale. Qualora
la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi.
Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.
La penale in ogni caso € comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel
caso di ritardata ultimazione, la relazione dell’Organo di collaudo.
Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di
piccola entita, di tipo marginale e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comportera l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.
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L'Appaltatore dovra provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovra essere allestito nei
tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva
dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

Programma ed ordine dei lavori

Ove il programma dei lavori non fosse stato predisposto dal’Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo
del rapporto importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell'art. 42, comma 1 del Regolamento), lo stesso Appaltatore sara obbligato a
redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima entro il termine di giorni 15 dalla data di consegna e comunque prima
dell'inizio dei lavori.**

La Direzione potra formulare le proprie osservazioni ricevute le quali I'Appaltatore, nell’ulteriore termine di giorni 15, dovra
consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante I'inizio, lo sviluppo e I'ultimazione delle varie
categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall’Amministrazione fosse
unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facolta della stessa di riservarsi il diritto di
stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o I'esecuzione entro un determinato termine perentorio, senza
che I'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione del’Amministrazione costituira
variante al programma dei lavori.

Piano di qualita

Nel caso di interventi complessi di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) del Regolamento, I’Appaltatore sara obbligato a redigere un
documento (piano di qualita di costruzione ed installazione), da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, che preveda,
pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’'opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella
fase esecutiva.

Art. 15 — Anticipazioni

Anticipazioni dell’Appaltatore

L’Amministrazione puo avvalersi della facolta di chiedere all’Appaltatore I'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste
relative all'opera appaltata, ma non compresi nell’appalto. In tal caso sulle somme anticipate spettera all’Appaltatore I'interesse del
............ % annuo.

Anticipazioni del’Amministrazione — Garanzia — Revoca

Nei casi consentiti dalla legge '’Amministrazione eroghera all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal Responsabile del Procedimento, I'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata
corresponsione della stessa obblighera al pagamento degli interressi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del C.C.

L’erogazione dell’anticipazione sara comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di
importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione
secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del’Amministrazione.

L’anticipazione sara revocata se I'esecuzione dei lavori non procedera secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite
saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art.16 Pagamenti in acconto — Saldo

Lavori in generale

In conformitda a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall’art. 114 del Regolamento, all’Appaltatore saranno
corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta 'ammontare dei lavori raggiungera I'importo di € 300.000,00 E(7Euro
trecentomila/00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0.5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale®.

L'importo minimo che da diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni potra essere
derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia I'ammontare netto sara emesso contestualmente
all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori, come prescritto.

La rata di saldo sara pagata, previa garanzia fideiussoria®® e previa attestazione, da parte dellAppaltatore, del regolare
adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno27 dall’emissione del Certificato di collaudo

| programma esecutivo da apprestarsi da parte dell’Appaltatore & del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 42 del
Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

% Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, I’Appaltatore
avra diritto al pagamento di interessi, come previsti dal comma dell’art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (con succ. modifiche ed integrazioni) e
dall’art. 30 del Capitolato Generale d’Appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il
titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I’Appaltatore avra facolta di agire ai sensi dell’art. 1460 C.C. ovvero, previa costituzione di
mora dellAmministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

% La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sara costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 102 del Regolamento. II
tasso di interesse sara applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo prowisdiio ed il collaudo definitivo.



prowvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituira comunqu presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.”®

Si richiamano gli artt. 26 e 28 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, dell'art. 30 del Capitolato generale d’Appalto, gli artt. 102 e
116 del Regolamento ed il punto “coperture assicurative” del presente Capitolato. Si richiama altresi la Determinazione dell’Autorita di
Vigilanza sui LL.PP: 26 luglio 2000, n. 37.

Lavori a misura

La misurazione dei lavori sara effettuata con le modalita previste dall’art. 160 del Regolamento. La relativa contabilizzazione
sara articolata secondo le alternative che seguono.

Alternativa 1 — Offerta prezzi
La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti);
agli importi dei S.A.L. sara aggiunto, proporzionalmente, I'importo degli oneri di sicurezza.

Alternativa 2 — Massimo ribasso

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L.
verra detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la formula: SAL x (1-IS) x R dove: IS = Importo oneri
sicurezza/lmporto complessivo lavori; R = ribasso offerto.?®

Lavori a corpo

La contabilizzazione dei lavori a corpo (a forfait) sara effettuata, in base alle percentuali indicate nella tabella 11. con
'avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito. Circa le
due possibili alternative sulle quali & stata basata I'offerta si rinvia ai precedenti punti specifici.

Si richiama I'art. 159 del Regolamento.

Lavori a corpo ed a misura®

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote
percentuali di cui alla tab. |1 applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali (offerti). Agli importi dei SAL sara aggiunto, in proporzione, I'importo degli oneri di sicurezza.

Compenso a corpo

L'importo del compenso a corpo verra corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione al’'ammontare dei lavori
esequiti.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per I'’Appaltatore un compenso per tutti gli
oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti 0 no dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da leggi,
regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto, pertanto, I'’Appaltatore dichiara espressamente di avere tenuto conto nella presentazione
dell'offerta di tutti gli oneri previsti 0 meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i
corrispettivi d'appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo,
del compenso a corpo, non costituisce per I’Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli
oneri con i prezzi di appalto.

Materiali in cantiere

A discrezione dellAmministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione lavori,
potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle
aliquote piu avanti stabilite. La valutazione sara fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a pié d’opera.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali @ manufatti che non siano destinati ad essere completamente
impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.

Lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dallAppaltatore per ordine della
Direzione lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei lavori, a prezzi di contratto.

Art. 17 — Danni

Generalita

" Nel caso che I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di
tale garanzia.
I comma 2 dell’art. 1666 C.C. & il seguente: "il pagamento fa presumere I'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il
pagamento di semplici acconti”.
2 n definitiva: SAL netto = SAL lordo x (1-1S) x R con: IS = SCS/C; SCS = Spese Complessive Sicurezza; C = Costo dei lavori (al lordo delle spese
ed oneri di sicurezza); R = Ribasso offerto su (C — SCS), in %.

05 specifica che le indicazioni delle voci e quantita riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dei lavori”
relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19
della Legge n. 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della [2&yge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F..



Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere,
all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sara altresi a totale carico dell’ Appaltatore I'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi
determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall’esistenza di adeguata
copertura assicurativa ai sensi del Titolo VII del Regolamento.

Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali
I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da
precipitazioni o da geli, anche se di notevole entita: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, I'interramento dei cavi, la
deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura
stradale. L'’Appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a
provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 20 del
Capitolato Generale d’Appalto. | danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi I'avvenimento,
ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato esclusivamente all'importo dei
lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero
verificarsi nel periodo intercorrente tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresi a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere
non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilita, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di
cantiere e mezzi d'opera.

Art. 18 — Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove
I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio scaduto il quale, i
maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.

Si richiama all’art. 160 del Regolamento.

Art. 19 - Ultimazione dei lavori - Conto finale - Collaudo

Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'’Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso,
procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite,
I'apposito certificato.

Qualora dallaccertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta,
I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra considerato, agli effetti
di eventuali ritardi, come tempo impiegato per lavori.

L'Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita ove i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile al’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

Conto finale

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di ...40 giorni......... dalla data di
ultimazione.
Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Collaudo

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno
inizio nel termine di mesi...tre.... dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi32quattro ......
dall'inizio con I'emissione del relativo certificato e I'invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 192, comma 3
del Regolamento. L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai e i mezzi d'opera
occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi
I'energia necessaria (anche generata in posto) all’esecuzione di prove e verifiche varie nonché I'acqua occorrente, anche con
approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 197 del citato Regolamento, I'Appaltatore sara tenuto ad
eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove I'’Appaltatore non ottemperasse a tali
obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per I'eventuale ritardo,
verra dedotta dal residuo credito.

Sy, comunque il comma 6 dell’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto.
2 In genere mesi 3. in ogni caso il collaudo dovra essere concluso entro 628esi dalla data di ultimazione degli stessi.



Nel caso in cui '’Amministrazione avesse deciso di differire I'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura
(tappeto), o solo di quest'ultimo, il collaudo verra effettuato in due tempi: il primo riguardera tutte le opere escluse quelle differite; il
secondo riguardera il “binder” ed il tappeto, oppure solo quest'ultimo.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalita di cui all’art.199 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumera
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi
dall’'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal’ Amministrazione prima
che il Certificato di collaudo assuma carattere definitivo®®. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui
all'art. 1669 C.C., con I'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle
opere da parte dell Amministrazione appaltante.

Si richiama I'art. 107 del Regolamento.

Art. 20 — Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e
straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese deII’AppaItatore“.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione dei lavori ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669
C.C., 'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, anche in
presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena
d'intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all'’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio,
salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Qualora nel periodo intercorrente tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nel
corpo stradale e nelle relative opere d’arte, per fatto indipendente dalla qualita di esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore, questo
avra I'obbligo di notificare detti eventi al’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la
stessa dovra disporre. L’Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sara tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino
necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.

Ove I'’Amministrazione intendesse ritardare I'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), ed
aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sara del pari a totale carico dell'’Appaltatore fino
al collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione,
senza segni di sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc. Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare
esattamente conformi a quelli ordinati ammettendosi al massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1
mm/anno per effetto di costipamento da traffico e/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall’Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare all'atto del
collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione, '’Amministrazione potra rifiutare il collaudo della stessa ed
ordinarne il rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

Art. 21 — Discordanze negli atti di contratto - Pre  stazioni
alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’Appaltatore ne fara oggetto
di immediata segnalazione scritta al’ Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in
minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda
parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto — Capitolato Speciale
d’Appalto — Elenco prezzi — Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera di
norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 22 - Proprieta degli oggetti trovati

L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di valore e di
quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte e I'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per I'esecuzione dei lavori o
nella sede dei lavori stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune
disposizioni.

L’Appaltatore non potra, in ogni caso, senza ordine scritto, imuovere od alterare I'oggetto del ritrovamento, sospendendo i
lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le
cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale.
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w V. art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2°comma. La garanzia opera indipenden temente dalla liquidazione del saldo.

Nel caso di uso od esercizio anticipato dell’'opera, I'utilizzazione della stessa non dovra pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare I'onere
della manutenzione a carico dell’Appaltatore, che rispondera unicamente dei deterioramenti risultanti dal’'uso normale, restando sollevato dalla riparazione
dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti del’Amr#histrazione.



Art. 23 — Durata giornaliera dei lavori - Lavorono  tturno e
festivo

Salva I'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessita che i lavori siano
continuati senza interruzione od eseguiti in condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del responsabile del Procedimento potra darne
ordine scritto all’Appaltatore, che dovra uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Qualora per cause non imputabili all'’Appaltatore I'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del
termine contrattuale, la Direzione dei Lavori potra ordinare che i lavori siano proseguiti oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le
disposizioni di legge; per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all'’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle
tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze. Si richiama all'art. 27 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 24 - Disciplina del cantiere — Direzione tecni  ca

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli € obbligato ad osservare ed a far osservare ad
ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; € tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta; € inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non
autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e
delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale
emanate dall’Appaltatore.

La Direzione Lavori avra il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell’Appaltatore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza, ferma restando la responsabilita di quest’ultimo per i danni e le inadempienze causati
da tali mancanze. Sirichiama all'art. 6 del Capitolato Generale.

Art. 25 - Trattamento e tutela dei lavoratori

Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e,
se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al
trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle
forme in essi contratti previsti.

| suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensione dell'impresa di cui €
titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre 15 giorni dalla
consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori
responsabilita dell’Appaltatore™®.

Rappresentanze sindacali

Ai fini dell'applicazione degli art. 9, 11 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri & determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime
nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

Verifiche

Ai sensi e per gli effetti della lett. b), comma 8, art. 3 del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (come integrato dal D.Leg.vo 19
novembre 1999), 'Amministrazione chiedera alle imprese esecutrici®® una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per

% A valere sulla ritenuta suddetta I’Amministrazione potra disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti
competenti. La ritenuta potra essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del corso finale, dopo I'approvazione del collaudo prowvisorio, ove gli enti
suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento

% Anche nel caso di affidamento dei lavori ad unica impresa. 25



qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL alle CE, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art. 26 - Estensione di responsabilita — Violazione degli
obblighi — Oneri particolari

Generalita

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti del’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo
anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in questa ipotesi
I'applicazione delle sanzioni per I'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accettata dal’Amministrazione o denunciata
al competente Ispettorato del Lavoro, I'Amministrazione operera delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa
diffida all'’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori,
senza che cio possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Oneri particolari

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente al’Amministrazione, con
cadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva. La Direzione dei Lavori avra, tuttavia la facolta, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 di
procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art. 27 — Oneri ed obblighi diversi a carico
dell'appaltatore

L’Appaltatore & colui che assume il compimento dell'opera appaltata con I'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad
esso compete, con le conseguenti responsabilita:

—nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

— comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

—redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 2 comma 1 lettera f-ter del d.Igs.
494/96 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

— predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale
necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

— predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche
per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale quanto
previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

— predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura
minima da ufficio;

— provvedere agli allacciamenti prowvvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e
fognatura di cantiere;

— provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri
usi;

— provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al
Committente, alllmpresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;

— provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla
conservazione dei capisaldi;

— provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per
c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);

— provvedere all'assicurazione con un massimale di € 775.000,00 contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del
fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a pié d'opera e per le opere gia eseguite o in corso di esecuzione;

— provvedere all'assicurazione con un massimale di € 775.000,00 di responsabilita civile per danni causati anche a terze
persone ed a cose di terzi;

— provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua
pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

— approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere;

— disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi dei lavori, segnalando al
Direttore dei Lavori I'’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

— corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle
assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

— provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche
impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che I'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;

— richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole
grafiche o nella descrizione dei lavori;

—tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e
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controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli
avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

— provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

— osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei
materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla
confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge,
per le normali prove di laboratorio;

— provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’'opera occorrenti per le prove di collaudo;

— prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli
accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilita;

— promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto
alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti
nell’ambito dell'impresa;

— promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

— promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei
dipendenti e dei loro rappresentanti;

— mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);

— assicurare:

« i mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

« la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

« le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

« la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

« il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani
di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

—rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

— provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano
per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

— richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di
sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

—tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di
Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

— fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

« adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

« le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni
logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7
del d.I. 626/94;

« le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

— mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei
lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;

— informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al
Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

— organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche
morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

— affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

— fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende
affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle
disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore € I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto dalla normativa
vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente
causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile
giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando I'’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o
indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon
esito tecnico e con I'economia della costruzione e di subordinare I'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti
responsabilitd, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, I'’Appaltatore deve segnalarli
immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche
modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall’ Appalto, I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire:

—lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, I'accatastamento, I'immagazzinamento e la custodia nell’'ambito del cantiere
dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;

— il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

—in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in
opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni I’Appaltatore verra compensato in economia secondo quanto stabilito nellElenco dei prezzi
unitari” allegato al contratto.
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Art. 27b - Norme di sicurezza

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro.

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto I'’Appaltatore dichiara:

—di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare
relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da
predisporre, di aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli
impianti che la riguardano;

— di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti
relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e
condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne
che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel
presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli
stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

L’Appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la
necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante I'esecuzione dei lavori, I'’Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori,
affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovra ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal
Coordinatore per I'esecuzione.

Inoltre I’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Committente potra far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilita del subappaltatore, senza essere in
questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

E fatto obbligo allAppaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere
provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il
Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per I'esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all’elenco prezzi delle opere provvisionali allegato
ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi secondo le modalita definite.

Art. 28 — Esecuzione d’ufficio — Risoluzione del co ntratto
— Recesso

Generalita

Nel caso in cui I'’Appaltatore si rifiutasse allimmediato rifacimento delle opere male eseguite, al'esecuzione delle opere
mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il
programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall’artt. 340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n.
2248, dagli artt. 118 e 119 del Regolamento, I'’Amministrazione appaltante avra diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od
alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso.

Esecuzione d'ufficio

Per I'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 ’Amministrazione potra avvalersi delle somme extra liquidate e da
liquidarsi all'’Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del
contratto. L’eccedenza delle spese per I'esecuzione d'ufficio si riterra a carico dell’Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.

Risoluzione del contratto - Recesso

Si dara luogo alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dall’art. 340 della Legge sulle Opere PP. Anche in ogni altro
caso di inadempimento dell’Appaltatore ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. Si richiama in particolare I'inosservanza delle
norme di sicurezza ed il caso di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

L’Amministrazione ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti e
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo delle opere non ancora eseguite.

Art. 29 - Subappalto e cottimo — Noli a caldo e co  ntratti di
fornitura — Divieti — Fusioni

Generalita

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nelle categoria di opere generali o di opere specializzate, indicate nel bando di
gara come categoria prevalente, potra eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone I'opera o il lavoro anche se non in
possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 74 del Regolamento. In ogni caso potra
subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
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Qualora pero nell'oggetto dell'appalto dovessero rientrare, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali37 , e qualora
ciascuna di tali opere dovesse superare altresi il valore del 15% dell'importo totale dei lavori, esse non potranno essere affidate in
subappalto e saranno eseguite esclusivamente dallo stesso Appaltatore38.

Subappalto e cottimo

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non € consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione
dell'intera opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del
contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare per quanto riguarda la categoria prevalente, la
quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 141 del Regolamento, non potra essere superiore al 30%.

L’Appaltatore € tenuto quindi in linea generale ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Tutte le
lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che
prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento é sottoposto alle seguenti condizioni:

1) cheiconcorrenti all’atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all'atto dell’affidamento, abbiano
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) cheI'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito presso la stazione appaltante I’Appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n. 4);

4) che I'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto , se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della
C.E., all’A.N.C. per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero
sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i
casi in cui, secondo la legislazione vigente, é sufficiente I'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.

5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

L'Appaltatore dovra praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con ribasso non superiore al 20%.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potra essere corrisposto
all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso I'Appaltatore comunichera all’ Amministrazione la parte dei lavori eseguiti
dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso &
fatto obbligo all'’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell’autorizzazione da
parte del’Amministrazione, I'Appaltatore dovra far pervenire alla stessa la documentazione comprovante I'avvenuta denuncia, da parte
del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.

Noli a caldo — Contratti di fornitura

E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate nell’ambito del cantiere, che
richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dell'importo dei lavori affidati o superiore a 100.000 Euro e qualora I'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell'importo del contratto da affidare.

Divieti ed obblighi

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullitd. E’ vietata inoltre I'associazione in partecipazione nonché qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) ed e) della Legge n.
109/94 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comportera I'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullita del contratto, nonché I'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento.

L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa
in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, lett. ¢), d) ed |) del Regolamento (art. 141, comma 2); in
tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potra avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

E’ vietato ancora all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in
qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante I'impiego di manodopera
assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
E’ altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo
da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E’ vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dal’Amministrazione®.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati*.

% sj considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a p) del comma 4 dellart. 72 del

Regolamento, se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
% salvo quanto previsto dalla seconda parte del comma 7 dell’art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
% Peri crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni
di cui alla Legge 1 febbraio 1991, n. 52, (art. 26, comma 5, Legge n. 109/94)
0 L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovra allegare alla copia del contratto oltre alla certificazione di cui al n. 4, la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C. con I'impresa affidataria del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese P@rtecipanti nel caso di associazione temporanea, societa o consorzio.



Fusioni e conferimenti

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non
hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il concessionario, ovvero il soggetto
risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall'art. 1 del D.P.C.M- 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della
Legge n. 109/94.

Nei sessanta giorni successivi I’Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, hon sussistano i
requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 30 — Prezzi di elenco — Revisione

Generalita

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed
a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego, a pié d’'opera, in qualsiasi punto del lavoro.

b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per
assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) Per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell'art. 5 del

Capitolato Generale d’Appalto, per dare il lavoro compiuto a perfetta regole d’'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

Revisione dei prezzi

L'Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire
variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non € ammessa pertanto la facolta di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1°comma dell’art. 1664 del Codice
Civile.

Prezzo chiuso

Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale41 da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale ed il tasso programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2 per cento) allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 'ultimazione dei lavori stessi.*?

Art. 31 — Responsabilita dell’Appaltatore — Difetti di
costruzione

L'Appaltatore € I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell'arte, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente
connessi con la miglior tutela dell’ Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell’ Appaltatore, che sussiste in modo assoluto
ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 32 — Rappresentante tecnico dell’ Appaltatore

A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, I'’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovra farsi rappresentare per
mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovra essere depositato presso I’Amministrazione.

Tale persona dovra dichiarare per iscritto I'accettazione dell'incarico e dovra assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in
luogo prossimo agli stessi.

Art. 33 — Indicazione delle persone che possono
riscuotere cessione del corrispettivo d’appalto

1 Tale percentuale é fissata (con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno), nella misura

eccedente la predetta percentuale del 2%.
42 L'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero & dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all’art. 42 del Regolamento n.
554/99.



La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno
indicate nel contratto®. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di
Commercio, e nel caso di Societa, mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere notificata tempestivamente
all’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilita per pagamenti a persone non piu autorizzate.

Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall'art. 115 del Regolamento.

Art. 34 — Definizione delle controversie

Accordo bonario

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’opera possa variare in misura
sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisira immediatamente
larelazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito I'’Appaltatore, formulera
all’Amministrazione entro 90 giorni dall’opposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario.

L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, deliberera in merito con provvedimento motivato. Tale proposta, se accettata
dall’Appaltatore, formera oggetto di apposito verbale di accordo bonario che sara sottoscritto, su convocazione del Responsabile del
Procedimento, dallo stesso Appaltatore. Con questo si determinera la definizione di ogni contestazione insorta fino a quel momento.

Leriserve e le pretese dell’ Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della
procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di
collaudo effettuata ai sensi dell’art. 204 del Regolamento.

Si richiamano sull’argomento I'art. 32 del Capitolato Generale e I'art. 149 del Regolamento. Si richiama altresi la
determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui LL. PP. 5 dicembre 2001, n. 22 (G.U. n. 302/2001).

Arbitrato

Ove non si proceda all’'accordo bonario come sopra disciplinato e I'’Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potra essere deferita ad arbitri.

Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sara demandato ad un Collegio Arbitrale costituito presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici istituita presso I'Autorita di cui all'art. 4 delle Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente
modificata ed integrata)* *° .

Giudizio ordinario

Qualora il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia riferimento alla risoluzione
arbitrale, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spettera, ai sensi dell’art. 20 del C.P.C., al
giudice del luogo dove é stato stipulato il contratto.

Tempo del giudizio

Qualora I'Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario od arbitrale, dovra proporre domanda, a
pena di decadenza, entro sessanta giorni dai termini previsti dall'art. 33 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 35 - Variazione dei lavori

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e
preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell’Appaltatore. Lavori eseguiti e hon
autorizzati non verranno pagati e sara a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano
contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento
della spesa prevista per la realizzazione dell’'opera.

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di
riferimento.

Il Committente, durante I'esecuzione dei lavori, pud ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori
secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto.

Art. 36 - Valutazione dei lavori - Condizioni gene  rali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che
I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L’esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla
materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della

“3 Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e I'ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano
la contabilita del’Amministrazione appaltante.

4 V. art. 32 della stessa legge ed artt. 150 e 151 del Regolamento.

* Sjrichiama il “Regolamento recante le norme di procedura del giudizio a3fitrale” adottato con D.Min.LL.PP.2/12/2000, n.398(G.U. 4/1/2001, n.3)



sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche
generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pit completa ed approfondita conoscenza delle quantita e
del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione
0 mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o
cancellazione di parti dell’'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte
secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per
cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre, dell’'onere per I'eventuale posa in periodi
diversi di tempo, qualunque possa essere I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che
saranno, comungue, verificati in contraddittorio con I'’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, I'applicazione dell’Elenco
prezzi indicato dai documenti che disciplinano I'appalto.

Art. 37 - Valutazione dei lavori a corpo, a misur  a

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la
mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni
della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle
specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nellimporto a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti
o descritto nel contratto o nel presente capitolato (e cioe il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura)
comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare I'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di tale
definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno
intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si
trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti
direttamente dall’Appaltatore che dalle Societa interessate alle quali I’Appaltatore & obbligato a prestare I'assistenza richiesta.

Opere escluse dall'importo a corpo

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a parte (a misura ovvero in base all'Elenco prezzi
allegato al contratto) le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Tali opere potranno essere escluse dall'importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche
(progetto, contratto, capitolato) con la chiara definizione di quanto escluso dall'importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere
o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di
appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.

Disposizioni

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni gia citate senza introdurre
alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata; eventuali modifiche di quota nei piani di fondazione (con conseguente
spostamento dell'eventuale piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) saranno oggetto di una nuova definizione
delle quantita dei lavori a misura da eseguire e che verra immediatamente ufficializzata.

L’eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sara eseguito moltiplicando la superficie della sezione orizzontale
dell’edificio (riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o decorazioni sulle facciate) per I'altezza dell’edificio. Tale
altezza, nel caso di copertura piana, sara misurata dal piano definito sui disegni fino alla quota media del pavimento finito della
terrazza; nel caso di copertura a tetto, I'altezza sara misurata dal piano sopra indicato fino alla quota della linea di gronda.

Dal volume, che ha valore indicativo, cosi calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze, chiostrine, ecc., né saranno
aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine o altri volumi tecnici.

Per gli edifici con piani a superfici variabili od impostate a quote differenti, il volume finale sara la somma dei volumi dei vari
piani o solidi geometrici nei quali verra scomposto il fabbricato.

Criteri per la valutazione di eventuali lavorazioni a misura

Qualora, nelllambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a
misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in
cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere
prowvisorie, le assicurazioni ed imposte, I'allestimento dei cantieri, le spese generali, I'utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario
per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito
si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con
le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal
presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e
categorie di lavoro € comprensivo, inoltre, dell’'onere per I'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere
I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.

Art. 38 - Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i
materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente
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descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla
Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti 0 non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente
autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la
quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere,
compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili, I'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di
ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, I'allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalita
dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo
idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera
richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, I'utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla
effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati,
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.

Art. 39 - Forma dell’appalto

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfetari, comprensivi di tutte le
opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell’allegata specifica tecnica.

| prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare I'opera finita,
con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia e come facente parte di
fornitura del Committente o di terzi.

Le opere a forfait saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale
equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello
stato di avanzamento.

Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantita
effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

Solo le opere per le quali verra esplicitamente richiesta I'esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro
effettiva entita risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

Art. 40 - Importi

Con riferimento agli importi per lavori a misura e per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, la distribuzione
relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel prospetto del precedente art. 2.

Le quantificazioni del suddetto quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a forfait ed a misura,
potranno variare soltanto con le modalita ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.

L'importo del compenso a forfait deve intendersi fisso ed invariabile.

Art. 41 - Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti
impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell’elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura é condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione,
giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con I'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovra pertanto essere
effettuata con le stesse modalita stipulate per il contratto principale.

Art. 42 - Nuovi prezzi

| prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai
prezzi delle opere contrattuali piu simili; se tale riferimento non & possibile, il nuovo prezzo sara determinato dal Direttore dei Lavori in
base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell“Elenco prezzi” allegato al
contratto.

Art. 43 - Invariabilita dei lavori

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per I'esecuzione dei lavori
affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel
periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 44 - Prove e verifiche dei lavori, riserve
dell’'appaltatore

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
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Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove
I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli
verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta
per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformita
alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la facolta di provvedervi
direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le
parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per I'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle
misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali,
I'Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua
conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori fara le sue controdeduzioni.

Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli
altri aspetti contrattuali.

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potra essere investito del giudizio sulle
controversie il Collegio Arbitrale.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potra richiedere la
convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

Art. 45 - Contabilita dei lavori

I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori
(condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei
lavori affidati all'’Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell’Appaltatore, le
sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

Il giornale dei lavori sara compilato dal Direttore dei Lavori che annotera gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre
alle osservazioni che riterra utile indicare.

Normalmente durante il corso dei lavori restera in cantiere, in consegna all’Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori
verra ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terra a disposizione delle parti contraenti.

| libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovra contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle
provviste secondo la denominazione di contratto.

Tale libro dovra essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con I'’Appaltatore sotto la diretta
responsabilita del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche
da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell’appaltatore.

Il registro di contabilita contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti
delle misure e compilato secondo le modalita indicate dalla normativa di riferimento. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine
cronologico. Il registro € tenuto dal Direttore dei Lavori ed é firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve.

Sommario del registro di contabilitd contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia
ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantita di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.

Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio
dell'appalto sino alla data di redazione dello stesso ed e redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il
pagamento di una rata d’acconto all’Appaltatore.

| certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per I'emissione
del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilita.

Conto finale e relazione relativa é I'ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere
accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali 'esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando
relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ...)

Art. 46 - SAL e pagamenti

Il Direttore dei Lavori, redigera stati di avanzamento dei lavori mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i
lavori eseguiti, al netto del ribasso d’'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza raggiungano, al netto delle
ritenute di cui al comma successivo, un importo non inferiore ad € 100.000,00.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta
dello 0.50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei
Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 47 - Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potra chiedere
con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall’Appaltante purché le domande pervengano,
pena la decadenza, prima della data fissata per I'ultimazione 34dei lavori.



Art. 48 - Anticipata consegna delle opere

Avvenuta I'ultimazione dei lavori il Committente potra prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che cio
costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
La presa in consegna anticipata delle opere & soggetta alle seguenti condizioni:
a) siastato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b)  siastato richiesto il certificato di agibilita;
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
e) siastato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
La verifica di quanto sopra &€ compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei
Lavori e dal Committente stesso.
In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilita della custodia, della manutenzione e della
conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 49 - Garanzie

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, I'Appaltatore si
impegna a garantire I’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono 'uso e I'efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli
impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette
riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno
trasferite all'’Appaltante.

L’Appaltatore & altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatari o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, I’Appaltatore & inoltre obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo prowvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una
polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 50 - Personale dell’appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato allimportanza dei lavori da eseguire ed ai termini
di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato.
Dovra pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di
salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei danni che
per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela,
protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della
propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

— i regolamenti in vigore in cantiere;

—le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

— le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione;

— tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione
della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei danni che
per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 51 - Funzioni, compiti e responsabilita del direttore
tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria
e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo
svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilita dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso
compete con le conseguenti responsabilita:

— gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

— osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le
norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

— allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da
compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o
disonesta;

— vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e
delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
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Art. 52 - Funzioni, compiti e responsabilita dei lavoratori
autonomi e delle imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilita:

— rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell’Appaltatore;
— utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa vigente;
— collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

—non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

— informare I'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita lavorative.

Art. 53 - Funzioni, compiti e responsabilita del
committente

Il Committente €& il soggetto per conto del quale viene realizzata 'intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dell'appalto .

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilita:

— provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

— provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;

—nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

—nominare il Collaudatore delle opere;

— svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative
spese per I'ottenimento, da parte delle competenti Autorita, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la
costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

—le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;

—nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);

—nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori;

— svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori
ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

— provvedere a comunicare all'lmpresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la
progettazione e per I'esecuzione dei lavori;

— sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori;

— chiedere all'’Appaltatore di attestare l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra
attestazione di professionalita oltre ad una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, allINAIL e alle Casse edili;

— chiedere all'’Appaltatore di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;

— chiedere all'’Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

— trasmettere all’'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilita
connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

Art. 54 - Funzioni, compiti e responsabilita del
responsabile dei lavori

Il Responsabile dei Lavori & il soggetto che puo essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, o della
esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’'opera (art. 2 d.Igs. 494/96). (E il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7
della L. 109/94 e successive modifiche, cosi come recepita dalla L. R. n. 7 del 2/8/2002).

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l'indicazione degli
adempimenti di legge oggetto dell'incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni
competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti gia indicati, oltre alla verifica della messa in atto
delle misure predisposte, con la facolta di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilita che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse
all'attuazione delle direttive del Committente & diretto ed equivalente a quello del Committente.

Art. 55 - Direzione dei lavori

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavorie da ...... assistenti con compiti di Direttore Operativo e di
Ispettore di cantiere.

In particolare il Committente dichiara:

di aver affidato I'incarico della Direzione dei Lavori al....................oceeenn.

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere I'operato del Direttore dei Lavori, quale Suo rappresentante, per tutto quanto
attiene all’esecuzione dell’Appalto.

Art. 56 - Funzioni, compiti e responsabilita del direttore
dei lavori

Il Direttore dei Lavori € un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico
vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro 36corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per



I'appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’'ufficio della Direzione dei
Lavori ed in particolare relativamente alle attivita dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori & tenuto a:

— accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi
grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;

— vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita al progetto, al contratto ed al programma dei
lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente I'’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformita o
negligenza;

— effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantita e qualita dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone
la specifica responsabilita dell'accettazione degli stessi;

trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed
ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che I'’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o
discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

redigere il giornale dei lavori

— sollecitare I'accordo fra il Committente e I’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;

— coordinare I'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e 'installazione degli impianti affidati dal
Committente ad altre Ditte in conformita al programma dei lavori;

— fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio
armato ed in acciaio;

— svolgere I'alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all'emissione dei certificati di pagamento ed alla
liquidazione finale delle opere;

—redigere in contraddittorio con I’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori
ultimati;

—redigere la relazione finale sul’'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la
proposta di liquidazione;

— assistere ai collaudi;

— controllare e verificare con continuita la validita, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi
necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilita civile e penale per i vizi e le difformita dell’opera derivanti dall’'omissione dei
doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformita al progetto.

Art. 57 - Funzione, compiti e responsabilita del
coordinatore sicurezza per la progettazione

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artt. 4 e 10 d.Igs.
494/96), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 10 d.lgs. 494/96.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

—redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 12 d.Igs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;

— predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
che dovra essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Art. 58 - Funzioni, compiti e responsabilita del
coordinatore sicurezza per I'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 3 del
d.lgs. 494/96), € il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all'art. 5 del d. Igs. 494/96 e deve essere in possesso dei
requisiti professionali di cui all'art. 10 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

— verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione
delle relative procedure di lavoro;

— verificare I'idoneita del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di
sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli
informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani
operativi di sicurezza;

— organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivitd nonché
la loro reciproca informazione;

— verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la
sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

— segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori
autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per I'esecuzione provvede a dare
comunicazione dellinadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

— sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 59 - Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore,
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I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto
danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, 'Appaltatore é tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori
entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori
procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

I compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore € limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la
riparazione o il ripristino del danno.

Disposizioni integrative o sostitutive per i lavori
sottoposti alle disposizioni di legge della Regione
Siciliana

Si richiamano in linea preliminare e generale le LL. RR. 2 agosto 2002, n.7* e 19 maggio 2003, n. 7Y che recepiscono con
sostituzioni, modifiche ed integrazioni, la legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed inoltre, ad eccezione delle parti incompatibili con la nuova
disciplina regionale:

a) - il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 — Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di LL.PP. n. 109/94 e
successive modificazioni.

b) -ilD.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 109/94 e successive modificazioni.

c) - il D. M. 9 aprile 2000, n. 145 — Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. ai sensi dell'art. 3,
comma 5, della Legge n. 109/94 e successive modificazioni

d) - il D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420) — Regolamento concernente

l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici.

e) —il D.M. 2 dicembre 2000, n. 398 — Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32
della Legge n. 109/94 e successive modificazioni.

Si richiama altresi il contenuto del comma 1 dell’art. 1 della L..R. n. 7/2002 che esclude dal recepimento il comma 16 bis
dell'art. 4; I'art. 5; I'art. 6; il comma 15 dell’art. 7; I'art. 15; I'art. 23; il comma 2 dell'art. 27; il comma 3 dell'art. 34; I'art. 38.

Art. A —Varianti in corso d’opera

L'importo in aumento relativo alle varianti di cui all'art. 25, comma 3, della Legge n. 109/94 (Legge Quadro), non potra
superare, rispettivamente, il 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell'importo
originario del contratto e dovra trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dellopera tra le somme a disposizione
dell’ Amministrazione.

Art. B — Collaudo

Nel caso di lavori fino a 200.000 Euro il certificato di collaudo sara sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di
importo superiore, ma non eccedente i 500.000 Euro, I'Amministrazione potra operare analoga sostituzione. Il certificato di regolare
esecuzione sara emesso comungue non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per i lavori finanziati dal’Amministrazione regionale ad altri Enti, o di propria competenza, la stessa dovra ricevere lo Stato
Finale e gli atti necessari entro la meta del tempo stabilito per I'esecuzione del collaudo; nel caso, entro il termine di giorni

Art. C — Garanzie e Coperture assicurative

C.1 — Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per I'affidamento dei lavori sara corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori,
da prestare anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 1 dell’art. 30
della Legge 109/94 e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

“LR.2 agosto 2002, n. 7: norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti dei lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi
“LR. 19 maggio 2003, n. 7: modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7. disposizioni in materia di acque sotterranee ed in
materia urbanistica. 38



Per i lavori di cui I'importo a base d’'asta sia inferiore alla soglia comunitaria e superiore a 150.000 Euro la cauzione provvisoria
e ridotta allo 0.50% e sara prestata a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori di importo a base d’asta fino a 150.000 Euro, la
cauzione non é richiesta.

Per i lavori di importo a base d’asta inferiore a 750.000 Euro, la previsione di cui al comma precedente non si applica alle
imprese che presentino copia autenticata di tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide: in tali casi si applica il comma 1.

C.2 Cauzione definitiva

L'Appaltatore & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10% e fino al 20% di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria € aumentata di
un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10% al precedente si aggiungera I'aumento di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati d’avanzamento lavori od analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale.

Al raggiungimento dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione & svincolata in ragione di 1/3 del’ammontare
garantito. L'ammontare residuo di 2/3 & svincolato secondo la normativa vigente.

C.3 Ulteriori oneri assicurativi

Si richiamano gli obblighi assicurativi di cui al precedente punto “Coperture assicurative — Assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile”. Per i lavori di importo superiore agli ammontari stabiliti dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, I'Appaltatore é inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una
polizza indennitaria decennale, nonché la polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Il sistema di garanzia globale di esecuzione, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU di cui al comma 7 bis, art. 30,
della Legge n. 109/94, una volta istituito, & obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), di importo superiore a 50
milioni di Euro.

Art. D - Definizione delle controversie — Accordo Bonario

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dellimporto contrattuale, il responsabile del procedimento acquisira
immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito I'’Appaltatore, formulera
all’Amministrazione entro 90 giorni dall’'opposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario.

L’Amministrazione entro 60 giorni dalla proposta, deliberera in merito con provvedimento motivato. Tale proposta, se accettata
dall’Appaltatore, formera oggetto di apposito Verbale di accordo bonario che sara sottoscritto, su convocazione del Responsabile del
Procedimento, dallo stesso Appaltatore. Con questo si determinera la definizione di ogni contestazione insorta fino a quel momento.

Le riserve e le pretese dell’Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della
procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di
collaudo effettuata ai sensi dell’art. 204 del Regolamento.

Si richiamano sull’argomento l'art. 32 del Capitolato Generale e l'art. 149 del Regolamento. Si richiama altresi la
determinazione dell’ Autorita di Vigilanza sui LL.PP. 5 dicembre 2001, n. 22 (G.U. n. 302/2001).

Art. E — Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture

Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui all'art. 21 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20 con le modifiche apportate
dall'art. 37 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.
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