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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    
 Scavi e sistemazione lotto   
  
  
  

1 122  AN.30   
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità per lavori da eseguirsi 

all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri 
previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge 865/1971,  

 

 0.40*40.00*15.00+(20.00*0.95)/2*15.00+0.95*18.00*15.00   
 +(18.00*1.15)/2*15.00  794,250  
           SOMMANO   m³ = 794,250 15,46 12.279,11 
  

2 57  1.1.6.1   
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ques  

 

 per posa tubazione acque nere e bianche   
 (48.00+54.00)*0.40*1.00  40,800  
 per posa tubazione acquedotto   
 (21.00+54.00)*0.40*0.60  18,000  
 per posa tubazione gas   
 (22.00+54.00)*0.40*1.00  30,400  
 per allaccio enel   
 (12.35+54.00)*0.40*1.00  26,540  
           SOMMANO   m³ = 115,740 8,56 990,73 
  

3 65  1.2.4   
 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 
bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazion  

 

 rinterro fondazioni   
 0.40*40.00*15.00+(20.00*0.95)/2*15.00+0.95*18.00*15.00   
 +(18.00*1.15)/2*15.00-32*2.00*2.00*1.60-2*1.50*2.50*1.6   
 0  577,450  
 per posa tubazione acque nere e bianche   
 (48.00+54.00)*0.40*1.00-(48.00+54.00)*(3.14*0.20*0.20/4)  37,597  
 per posa tubazione acquedotto   
 (21.00+54.00)*0.40*0.60-(21.00+54.00)*3.14*0.075*0.075/4  17,669  
 per posa tubazione gas   
 (22.00+54.00)*0.40*1.00-(22.00+54.00)*3.14*0.01*0.01/4  30,394  
 per allaccio enel   
 (12.35+54.00)*0.40*1.00  26,540  
           SOMMANO   m³ = 689,650 1,77 1.220,68 
  

4 88  6.1.1.2   
 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 
per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost  

 

 per 15 cm di spessore   
 2000.00*0.15  300,000  
           SOMMANO   m³ = 300,000 25,00 7.500,00 
  

5 89  6.1.3.2   
 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in 

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del 
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urban  

 

 2000.00*5  10.000,000  
           SOMMANO   m²*cm = 10.000,000 1,21 12.100,00 
  
  
  A RIPORTARE   34.090,52 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    34.090,52 

6 90  6.1.4.2   
 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 

(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano  

 

 2000.00*2  4.000,000  
           SOMMANO   m²*cm = 4.000,000 1,45 5.800,00 
  

7 92  6.1.2.2   
 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 

massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso 
tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr  

 

 3300.00*0.10  330,000  
           SOMMANO   m³ = 330,000 26,70 8.811,00 
  

8 91  6.1.5.2   
 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 

stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e  

 

 2000.00*1  2.000,000  
           SOMMANO   m²*cm = 2.000,000 1,73 3.460,00 
  
  
  
 1) Totale   52.161,52  
  
  
 1) Totale Scavi e sistemazione lotto   52.161,52  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   52.161,52 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    52.161,52 
 Opere in c.a.   
  
  
  

9 32  3.3.1   
 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino 

a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in cemento 
armato e laterizi o blocchi in conglomerato legger  

 

 4*(14.15*14.65)+2*3*(6.45*11.45+3.75*11.95)  1.541,180  
 -3*(1.80*2.00)  -10,800  
           SOMMANO   m² = 1.530,380 55,40 84.783,05 
  

10 52  3.1.1.2   
 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento 

armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 
150 kg per m3 d’impasto eseguito a qualsiasi profondità  

 

 magrone sottofondazione   
 32*2.20*2.20*0.20  30,976  
 2*1.70*2.70*0.20  1,836  
 pavimentazione esterno   
 (1.50*10.40+2.00*12.50+1.25*11.52+1.00*5.50+1.00*2.70+   
 1.25*5.00+2*(4.15*2.35+5.20*2.85)+1.00*9.40+1.00*2.85+   
 3.15*14.60)*0.20  35,367  
 bordo pavimentazione esterna   
 (1.50+10.42+12.50+11.52+5.00+4.15+5.20+1.20+2.85+9.40   
 +5.20+4.15+3.15+14.60)*0.15*0.40  5,450  
           SOMMANO   m³ = 73,629 102,20 7.524,88 
  

11 53  3.2.2   
 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e 
di controventatura, compreso altresì ogni onere  

 

 plinti   
 32*4*(1.60*2.00)  409,600  
 2*(2*(1.850*1.60)+2*(2.50*1.60))  27,840  
 4*3.00*0.30  3,600  
  
 TRAVI PIANO PRIMO   
  
 trave 1-2-3-4   
 20.35  20,350  
 trave 5-6-9   
 14.80  14,800  
 trave 9-11   
 7.60  7,600  
 trave 11-12   
 8.85  8,850  
 trave 12-10   
 7.60  7,600  
 trave 10-7-8   
 14.80  14,800  
 trave 13-14-15   
 14.70  14,700  
 trave 16-17-18   
 14.75  14,750  
 trave 19-20-21-22-23-24-25-26   
 48.35  48,350  
 trave 27-28-31-32-33-34-35-29-30   
 48.35  48,350  
 trave 5-13-19-27   
  
  A RIPORTARE  641,190  144.469,45 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   641,190  144.469,45 
 17.00  17,000  
 trave 6-14-20-28   
 17.00  17,000  
 trave  1-9-15-21-31   
 21.05  21,050  
 trave 2-11-22   
  
 trave 22-32   
 7.40  7,400  
 trave 3-12-23-34   
 21.00  21,000  
 trave 4-10-16-24-35   
 21.05  21,050  
 trave 7-17-25-29   
 16.85  16,850  
 trave 8-18-26-30   
 17.00  17,000  
  
 TRAVI PIANO SECONDO   
  
 trave 1-2-3-4   
 20.10  20,100  
 trave 5-6-9   
 14.70  14,700  
 trave 9-11   
 7.50  7,500  
 trave 11-12   
 8.85  8,850  
 trave 12-10   
 7.55  7,550  
 trave 10-7-8   
 14.75  14,750  
 trave 13-14-15   
 14.70  14,700  
 trave 16-17-18   
 14.75  14,750  
 trave 19-20-21-22-23-24-25-26   
 48.35  48,350  
 trave 27-28-31-32-33-34-35-29-30   
 48.35  48,350  
 trave 5-13-19-27   
 16.85  16,850  
 trave 6-14-20-28   
 17.00  17,000  
 trave  1-9-15-21-31   
 20.90  20,900  
 trave 2-11-22   
 13.50  13,500  
 trave 22-32   
 7.40  7,400  
 trave 3-12-23-34   
 20.90  20,900  
 trave 4-10-16-24-35   
 20.90  20,900  
 trave 7-17-25-29   
 16.85  16,850  
 trave 8-18-26-30   
 16.85  16,850  
  
  
   TRAVI PIANO TERZO  1.130,290  

  

  A RIPORTARE  1.130,290  144.469,45 
  



 
Pag.5  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   1.130,290  144.469,45 
  
 trave 1-2-3-4   
 20.10  20,100  
 trave 5-6-9   
 14.65  14,650  
 trave 9-11   
 7.45  7,450  
 trave 11-12   
 8.80  8,800  
 trave 12-10   
 7.45  7,450  
 trave 10-7-8   
 14.65  14,650  
 trave 13-14-15   
 14.65  14,650  
 trave 16-17-18   
 14.65  14,650  
 trave 19-20-21-22-23-24-25-26   
 48.35  48,350  
 trave 27-28-31-32-33-34-35-29-30   
 48.35  48,350  
 trave 5-13-19-27   
 16.70  16,700  
 trave 6-14-20-28   
 17.00  17,000  
 trave  1-9-15-21-31   
 20.90  20,900  
 trave 2-11-22   
 13.50  13,500  
 trave 22-32   
  
 trave 3-12-23-34   
 20.80  20,800  
 trave 4-10-16-24-35   
 20.90  20,900  
 trave 7-17-25-29   
 16.85  16,850  
 trave 8-18-26-30   
 16.70  16,700  
  
 TRAVI COPERTURA   
  
 trave 1-2-3-4   
 20.10  20,100  
 trave 9-11   
 7.20  7,200  
 trave 11-12   
 8.70  8,700  
 trave 12-10   
 7.20  7,200  
 trave 21-22-23-24   
 20.30  20,300  
 trave 31-32-33-34-35   
 20.05  20,050  
 trave  1-9-15-21-31   
 20.90  20,900  
 trave 2-11-22   
 13.45  13,450  
 trave 22-32   
  
 trave 3-12-23-34   

  

  A RIPORTARE  1.590,640  144.469,45 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   1.590,640  144.469,45 
 20.80  20,800  
 trave 4-10-16-24-35   
 20.90  20,900  
  
 PILASTRI   
 piano terra   
 304.50  304,500  
 piano primo   
 255.50  255,500  
 piano secondo   
 242.20  242,200  
 piano terzo   
 121.80  121,800  
  
 ASCENSORE   
 (2.10+2.20+2.10+0.30+1.80+1.60+1.80+0.30)*16.00  195,200  
           SOMMANO   m² = 2.751,540 28,70 78.969,20 
  

12 54  3.2.1.1   
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

 

 plinti   
 34*((11*2.00*2)*2*1.578+8*(2.00+1.60)*2*1.578)  7.811,731  
 piastra base ascensore   
 (16*3.00*2)*2*1.578  302,976  
  
 TRAVI PIANO PRIMO   
  
 trave 1-2-3-4   
 298.35  298,350  
 trave 5-6-9   
 216.00  216,000  
 trave 9-11   
 109.60  109,600  
 trave 11-12   
 121.95  121,950  
 trave 12-10   
 113.10  113,100  
 trave 10-7-8   
 219.60  219,600  
 trave 13-14-15   
 206.55  206,550  
 trave 16-17-18   
 206.80  206,800  
 trave 19-20-21-22-23-24-25-26   
 760.00  760,000  
 trave 27-28-31-32-33-34-35-29-30   
 720.00  720,000  
 trave 5-13-19-27   
 269.40  269,400  
 trave 6-14-20-28   
 264.60  264,600  
 trave  1-9-15-21-31   
 325.45  325,450  
 trave 2-11-22   
  
 trave 22-32   
 111.45  111,450  
 trave 3-12-23-34   
 310.00  310,000  
  
  A RIPORTARE  12.367,557  223.438,65 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   12.367,557  223.438,65 
 trave 4-10-16-24-35   
 325.80  325,800  
 trave 7-17-25-29   
 257.45  257,450  
 trave 8-18-26-30   
 297.95  297,950  
  
 TRAVI PIANO SECONDO   
  
 trave 1-2-3-4   
 282.05  282,050  
 trave 5-6-9   
 217.85  217,850  
 trave 9-11   
 131.65  131,650  
 trave 11-12   
 121.95  121,950  
 trave 12-10   
 131.65  131,650  
 trave 10-7-8   
 218.90  218,900  
 trave 13-14-15   
 206.55  206,550  
 trave 16-17-18   
 210.75  210,750  
 trave 19-20-21-22-23-24-25-26   
 780.00  780,000  
 trave 27-28-31-32-33-34-35-29-30   
 722.00  722,000  
 trave 5-13-19-27   
 266.90  266,900  
 trave 6-14-20-28   
 259.50  259,500  
 trave  1-9-15-21-31   
 314.00  314,000  
 trave 2-11-22   
 190.80  190,800  
 trave 22-32   
 117.15  117,150  
 trave 3-12-23-34   
 308.80  308,800  
 trave 4-10-16-24-35   
 324.30  324,300  
 trave 7-17-25-29   
 252.36  252,360  
 trave 8-18-26-30   
 272.80  272,800  
  
  
   TRAVI PIANO TERZO  18.578,717  
  
 trave 1-2-3-4   
 280.50  280,500  
 trave 5-6-9   
 203.55  203,550  
 trave 9-11   
 130.80  130,800  
 trave 11-12   
 121.95  121,950  
 trave 12-10   
 127.00  127,000  

  

  A RIPORTARE  19.442,517  223.438,65 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   19.442,517  223.438,65 
 trave 10-7-8   
 208.60  208,600  
 trave 13-14-15   
 203.05  203,050  
 trave 16-17-18   
 198.70  198,700  
 trave 19-20-21-22-23-24-25-26   
 689.00  689,000  
 trave 27-28-31-32-33-34-35-29-30   
 699.00  699,000  
 trave 5-13-19-27   
 259.75  259,750  
 trave 6-14-20-28   
 257.75  257,750  
 trave  1-9-15-21-31   
 325.95  325,950  
 trave 2-11-22   
 187.25  187,250  
 trave 22-32   
  
 trave 3-12-23-34   
 305.25  305,250  
 trave 4-10-16-24-35   
 345.65  345,650  
 trave 7-17-25-29   
 255.70  255,700  
 trave 8-18-26-30   
 259.75  259,750  
  
 TRAVI COPERTURA   
  
 trave 1-2-3-4   
 279.80  279,800  
 trave 9-11   
 120.90  120,900  
 trave 11-12   
 141.85  141,850  
 trave 12-10   
 113.00  113,000  
 trave 21-22-23-24   
 307.80  307,800  
 trave 31-32-33-34-35   
 302.80  302,800  
 trave  1-9-15-21-31   
 316.70  316,700  
 trave 2-11-22   
 185.30  185,300  
 trave 22-32   
  
 trave 3-12-23-34   
 297.10  297,100  
 trave 4-10-16-24-35   
 322.85  322,850  
  
 PILASTRI   
 piano terra   
 5092.00  5.092,000  
 piano primo   
 4233.00  4.233,000  
 piano secondo   
 4122.00  4.122,000  

  

  A RIPORTARE  39.473,017  223.438,65 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   39.473,017  223.438,65 
 piano terzo   
 1999.00  1.999,000  
  
 ASCENSORE   
 (1.80+1.80+2.20)*16.00*5.66*2*2  2.100,992  
 cordolo pavimentazione esterna   
 (1.50+10.42+12.50+11.52+5.00+4.15+5.20+1.20+2.85+9.40   
 +5.20+4.15+3.15+14.60)*3.14  285,238  
           SOMMANO   kg = 43.858,247 1,73 75.874,77 
  

13 55  3.1.4.1   
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1,XC2 (UNI 11104), classe di consiste  

 

 plinti   
 32*2.00*2.00*1.60  204,800  
 2*1.50*2.50*1.60  12,000  
 piastra base ascensore   
 3.00*3.00*0.30  2,700  
           SOMMANO   m³ = 219,500 122,20 26.822,90 
  

14 56  3.1.4.11   
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1,XC2 (UNI 11104), classe di consiste  

 

 TRAVI PIANO PRIMO   
  
 trave 1-2-3-4   
 2.90  2,900  
 trave 5-6-9   
 2.10  2,100  
 trave 9-11   
 1.10  1,100  
 trave 11-12   
 1.25  1,250  
 trave 12-10   
 1.10  1,100  
 trave 10-7-8   
 2.15  2,150  
 trave 13-14-15   
 2.10  2,100  
 trave 16-17-18   
 2.10  2,100  
 trave 19-20-21-22-23-24-25-26   
 6.90  6,900  
 trave 27-28-31-32-33-34-35-29-30   
 6.90  6,900  
 trave 5-13-19-27   
 2.45  2,450  
 trave 6-14-20-28   
 2.45  2,450  
 trave  1-9-15-21-31   
 3.00  3,000  
 trave 2-11-22   
  
 trave 22-32   
 0.85  0,850  
 trave 3-12-23-34   
 3.00  3,000  
  
  A RIPORTARE  40,350  326.136,32 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   40,350  326.136,32 
 trave 4-10-16-24-35   
 3.00  3,000  
 trave 7-17-25-29   
 2.40  2,400  
 trave 8-18-26-30   
 2.45  2,450  
  
 TRAVI PIANO SECONDO   
  
 trave 1-2-3-4   
 2.90  2,900  
 trave 5-6-9   
 2.10  2,100  
 trave 9-11   
 1.30  1,300  
 trave 11-12   
 1.25  1,250  
 trave 12-10   
 1.30  1,300  
 trave 10-7-8   
 2.15  2,150  
 trave 13-14-15   
 2.10  2,100  
 trave 16-17-18   
 2.10  2,100  
 trave 19-20-21-22-23-24-25-26   
 7.00  7,000  
 trave 27-28-31-32-33-34-35-29-30   
 7.00  7,000  
 trave 5-13-19-27   
 2.40  2,400  
 trave 6-14-20-28   
 2.45  2,450  
 trave  1-9-15-21-31   
 3.00  3,000  
 trave 2-11-22   
 1.95  1,950  
 trave 22-32   
 0.85  0,850  
 trave 3-12-23-34   
 3.00  3,000  
 trave 4-10-16-24-35   
 3.00  3,000  
 trave 7-17-25-29   
 2.40  2,400  
 trave 8-18-26-30   
 2.40  2,400  
  
  
   TRAVI PIANO TERZO  98,850  
  
 trave 1-2-3-4   
 2.90  2,900  
 trave 5-6-9   
 2.10  2,100  
 trave 9-11   
 1.30  1,300  
 trave 11-12   
 1.25  1,250  
 trave 12-10   
 1.30  1,300  

  

  A RIPORTARE  107,700  326.136,32 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   107,700  326.136,32 
 trave 10-7-8   
 2.10  2,100  
 trave 13-14-15   
 2.10  2,100  
 trave 16-17-18   
 2.10  2,100  
 trave 19-20-21-22-23-24-25-26   
 7.00  7,000  
 trave 27-28-31-32-33-34-35-29-30   
 6.90  6,900  
 trave 5-13-19-27   
 2.40  2,400  
 trave 6-14-20-28   
 2.40  2,400  
 trave  1-9-15-21-31   
 3.00  3,000  
 trave 2-11-22   
 1.95  1,950  
 trave 22-32   
  
 trave 3-12-23-34   
 3.00  3,000  
 trave 4-10-16-24-35   
 3.00  3,000  
 trave 7-17-25-29   
 2.40  2,400  
 trave 8-18-26-30   
 2.40  2,400  
  
 TRAVI COPERTURA   
  
 trave 1-2-3-4   
 2.90  2,900  
 trave 9-11   
 1.25  1,250  
 trave 11-12   
 1.50  1,500  
 trave 12-10   
 1.25  1,250  
 trave 21-22-23-24   
 2.90  2,900  
 trave 31-32-33-34-35   
 2.85  2,850  
 trave  1-9-15-21-31   
 3.00  3,000  
 trave 2-11-22   
 1.95  1,950  
 trave 22-32   
  
 trave 3-12-23-34   
 3.00  3,000  
 trave 4-10-16-24-35   
 3.00  3,000  
  
 PILASTRI   
 piano terra   
 39.56  39,560  
 piano primo   
 31.5  31,500  
 piano secondo   
 28.84  28,840  

  

  A RIPORTARE  271,950  326.136,32 
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 RIPORTO   271,950  326.136,32 
 piano terzo   
 13.73  13,730  
  
 ASCENSORE   
 (1.80+1.80+2.20)*0.30*16.00  27,840  
           SOMMANO   m³ = 313,520 131,70 41.290,58 
  

15 59  3.1.3.1   
 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 

ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido 
senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla  

 

 realizzazione piano preformato per appoggio cassa di vespaio   
 ((14.15*14.65)+2*(6.45*11.45+3.75*11.95))*0.15  66,694  
 a detrarre ascensore   
 -2.00*2.00*0.15  -0,600  
           SOMMANO   m³ = 66,094 113,90 7.528,11 
  

16 60  3.2.4   
 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich  

 

 doppia rete piano appoggio casse di vespaio   
 2*5.02*((14.15*14.65)+2*(6.45*11.45+3.75*11.95)-2.00*2.0   
 0)  4.423,900  
 armatura soletta superiore vespaio   
 2*5.02*((14.15*14.65)+2*(6.45*11.45+3.75*11.95)-2.00*2.0   
 0)  4.423,900  
 pavimentazione esterna   
 5.02*(1.50*10.40+2.00*12.50+1.25*11.52+1.00*5.50+1.00*   
 2.70+1.25*5.00+2*(4.15*2.35+5.20*2.85)+1.00*9.40+1.00*   
 2.85+3.15*14.60)  887,712  
           SOMMANO   kg = 9.735,512 1,88 18.302,76 
  

17 70  3.2.3   
 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamie  

 

 cordolo pavimentazione esterna   
 (1.50+10.42+12.50+11.52+5.00+4.15+5.20+1.20+2.85+9.40   
 +5.20+4.15+3.15+14.60)*(0.40+0.20)  54,504  
           SOMMANO   m² = 54,504 18,40 1.002,87 
  
  
  
 1) Totale   342.099,12  
  
  
 2) Totale Opere in c.a.   342.099,12  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE  271,950  394.260,64 
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 RIPORTO    394.260,64 
 Opere edili   
  
  
  

18 3  2.2.1.1   
 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 

di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per 
interventi fino a m 3,50 d’altezza, la forma  

 

 PIANO TERRA   
 pareti interne   
 pareti verticali   
 3.20*8*4.80  122,880  
 3.20*6*4.10  78,720  
 3.20*2.20*2  14,080  
 3.20*2.70*3  25,920  
 pareti bagni   
 3.20*3.30*2  21,120  
 3.20*2.50*2  16,000  
 3.20*1.90  6,080  
 1.60*3.20*2  10,240  
 pareti orizzontali corridoio   
 3.20*(13.45+13.20+13.25+13.90)  172,160  
  a detrarre vuoti   
 -16*0.80*2.10  -26,880  
 -7*0.70*2.10  -10,290  
  
 PRIMO PIANO   
 pareti interne   
 2*1.80*3.20  11,520  
 5.30*3.20  16,960  
  
  SECONDO PIANO   
  
 pareti interne   
 pareti verticali   
 8*4.80*3.20  122,880  
 6*4.10*3.20  78,720  
 2*2.70*3.20  17,280  
 pareti orizzontali corridoio   
 (13.45+13.20+33.25 )*3.20  191,680  
 servizi   
 2*(2.50+3.30*2)*3.20  58,240  
 a detrarre vuoti   
 -16*0.80*2.10  -26,880  
 -8*0.70*2.10  -11,760  
 pareti piano terzo   
 2*2.70*3.20  17,280  
           SOMMANO   m² = 905,950 23,10 20.927,45 
  

19 4  9.2   
 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 
calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine  

 

 PIANO TERRA   
 amb.1   
 3.30*2.20  7,260  
 2*(3.30+2.20)*3.20  35,200  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.20*1.30)  -3,240  
 amb.2   
 3.30*4.80  15,840  
  
  A RIPORTARE  55,060  415.188,09 
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 RIPORTO   55,060  415.188,09 
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
 -(2*0.80*2.10+1.80*1.30)  -5,700  
 amb. 3   
 3.30*4.80  15,840  
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 4   
 3.80*5.30  20,140  
 2*(3.80+5.30)*3.20  58,240  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30+1.20*1.30)  -5,580  
 loc. tecnico ascensore   
 2.00*2.70  5,400  
 2*(2.00+2.70)*3.20  30,080  
 a detrarre   
 -(0.80*2.30)  -1,840  
 amb. 5   
 3.90*5.30  20,670  
 2*(3.90+5.30)*3.20  58,880  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 6   
 3.30*4.80  15,840  
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 7   
 3.30*2.90+3.00*1.90  15,270  
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
 -(2*0.80*2.10+1.80*1.30)  -5,700  
 amb.8   
 3.30*2.20+1.60*0.70  8,380  
 2*(3.30+2.90)*3.20  39,680  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.20*1.30)  -3,240  
 amb. 9   
 3.30*4.60  15,180  
 2*(3.30+4.60)*3.20  50,560  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 10   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 11   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 12   
 (1.78+3.60)*0.5*1.82+3.60*2.30  13,176  
 (4.10+1.78+2.58+2.28+3.60)*3.20  45,888  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.20*1.30)  -3,240  
 amb. 13   
 (1.78+3.60)*0.5*1.82+3.60*2.30  13,176  
 (4.10+1.78+2.58+2.28+3.60)*3.20  45,888  

  

  A RIPORTARE  807,068  415.188,09 
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 RIPORTO   807,068  415.188,09 
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.20*1.30)  -3,240  
 amb. 14   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 15   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 16   
 3.30*4.60  15,180  
 2*(3.30+4.60)*3.20  50,560  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 bagni   
 2*3*(1.60*1.20)+1.80*1.90  14,940  
 2*2*3*1.20*3.20  46,080  
 2*2*3*1.60*3.20  61,440  
 2*(1.80+1.90)*3.20  23,680  
 a detrarre vuoti   
 -7*(0.70*2.10)  -10,290  
 -2*(0.70*0.70)  -0,980  
 corridoio   
 33.25*1.80  59,850  
 2*(13.45+13.25)*3.20+2*(1.80*3.20)  182,400  
 a detrarre aperture   
 -(4*0.70+12*0.80)*2.10-1.20*2.30*2  -31,560  
 ingresso   
 6.10*2.20  13,420  
 2*(6.10+2.20)*3.20  53,120  
 a detrarre   
 -(0.80*2.10+1.80*3.20+0.80*2.10*2+0.80*2.10+1.80*2.30*   
 2)  -20,760  
  
 PIANO PRIMO   
  
 5.30*2.30  12,190  
 2*(1.80+5.30)*3.20  45,440  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+3.40*3.20)  -12,560  
  
 PIANO SECONDO   
  
 amb.1   
 3.30*2.20  7,260  
 2*(3.30+2.20)*3.20  35,200  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.20*1.30)  -3,240  
 amb.2   
 3.30*4.80  15,840  
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
 -(2*0.80*2.10+1.80*1.30)  -5,700  
 amb. 3   
 3.30*4.80  15,840  
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  

  

  A RIPORTARE  1.580,558  415.188,09 
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 RIPORTO   1.580,558  415.188,09 
 amb. 4   
 2.70*2.00+3.80*5.30  25,540  
 (5.80+2.70+2.00+2.60+3.80+5.30)*3.20  71,040  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)-1.20*1.30  -5,580  
 amb. 9   
 3.30*4.60  15,180  
 2*(3.30+4.60)*3.20  50,560  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 10   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 11   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 12   
 7.10*13.50  95,850  
 2*(7.10+13.50)*3.20  131,840  
 a detrarre vuoti   
 -(2*0.80*2.10+4*1.80*1.30)  -12,720  
 bagni   
 2*(1.60*1.20)  3,840  
 2*2*1.20*3.20  15,360  
 2*2*1.60*3.20  20,480  
 2*1.80*3.20  11,520  
 2*1.90*3.20  12,160  
 a detrarre vuoti   
 -2*2*(0.70*2.10)  -5,880  
 -0.80*2.10  -1,680  
 corridoio   
 19.15*1.80  34,470  
 2*19.15*3.20  122,560  
 2*1.80*3.20  11,520  
 a detrarre vuoti   
 -(0.70*2.10+9*0.80*2.10)  -16,590  
 -(0.80*2.10+3.40*3.20)  -12,560  
 -1.20*2.30  -2,760  
  
 SCALA   
 sottoscala   
 3.60*1.79+3.10*1.50  11,094  
 3.60*1.46  5,256  
 2*(1.79+4.53)*1.46*0.5  9,227  
 primo livello   
 1.79*3.60+2*3.53*1.50  17,034  
 3.22*3.60  11,592  
 2*1.79*3.22  11,528  
 2*3.53*2.93  20,686  
 a detrarre vuoti   
 -2.90*1.30  -3,770  
 secondo livello   
 4.90*3.60  17,640  
 4.93*3.60  17,748  
 2*4.93*1.90  18,734  
 2*(3.17+4.93)*0.5*3.00  24,300  
 3.17*1.50  4,755  

  

  A RIPORTARE  2.420,252  415.188,09 
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 RIPORTO   2.420,252  415.188,09 
 a detrarre vuoti   
 -2.90*1.30  -3,770  
 terzo livello   
 4.90*3.60  17,640  
 4.93*3.60  17,748  
 2*4.93*1.90  18,734  
 2*(3.17+4.93)*0.5*3.00  24,300  
 3.17*1.50  4,755  
 a detrarre vuoti   
 -2.90*1.30  -3,770  
 vano ascensore   
 1.60*1.80  2,880  
 2*(1.60+1.80)*13.75  93,500  
 a detrarre   
 -4*0.80*2.10  -6,720  
           SOMMANO   m² = 2.585,549 16,40 42.403,00 
  

20 5  9.6   
 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, 

dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, 
compresi i ponti di servizio per inter  

 

 Stesse quantità della voce 9.2   
 2585.55  2.585,550  
           SOMMANO   m² = 2.585,550 12,40 32.060,82 
  

21 6  2.1.11.1   
 Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in laterizi forati da 

12 cm e da una parete interna di laterizi forati da 8 cm, posti in opera con 
malta cementizia a 400 kg di cemento tipo R 3  

 

 PIANO TERRA   
  
 pareti esterne   
 3.80*(34.75+12.25+12.57+2.88+2.88+12.57+12.25++0.50*4   
 +0.80*4)  362,330  
 a detrarre vuoti   
 -12*1.80*1.30  -28,080  
 -4*1.20*1.30  -6,240  
 -1.00*1.30  -1,300  
 -2.90*1.30  -3,770  
 -1.20*2.30*2  -5,520  
 -2*0.70*0.70  -0,980  
 -0.80*2.30  -1,840  
  
 PRIMO PIANO   
  
 pareti esterne   
 3.20*(34.75+12.25+10.00+3.00+14.74+3.00+10.00+12.25+0   
 .80*2+0.50*4)  331,488  
 a detrarre vuoti   
 -16*1.80*1.30  -37,440  
 -2*1.20*1.30  -3,120  
 -1.00*1.30  -1,300  
 -1.50*1.30  -1,950  
 -1.20*2.30  -2,760  
 -2*0.70*0.70  -0,980  
 -2.90*1.30  -3,770  
  
 PIANO SECONDO   
  
 pareti esterne   
 3.20*(34.75+12.25+10.00+3.00+14.74+3.00+10.00+12.25+0   
  
  A RIPORTARE  594,768  489.651,91 
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 RIPORTO   594,768  489.651,91 
 .80*2+0.50*4)  331,488  
 a detrarre vuoti   
 -16*1.80*1.30  -37,440  
 -2*1.20*1.30  -3,120  
 -1.00*1.30  -1,300  
 -1.50*1.30  -1,950  
 -1.20*2.30  -2,760  
 -2*0.70*0.70  -0,980  
 -2.90*1.30  -3,770  
  
 PIANO TERZO   
  
 3.20*(14.75*2+15.25*2)  192,000  
 a detrarre   
 -2*1.50*2.30  -6,900  
 -6*1.80*1.30  -14,040  
 -1.00*1.30  -1,300  
           SOMMANO   m² = 1.044,696 48,20 50.354,35 
  

22 7  12.2.3   
 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico applicato su pareti 

verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi di 
polistirene espanso, dello spessore non inf  

 

 stessa quantità di cui alla voce 2.1.11.1   
 1044.696  1.044,696  
           SOMMANO   m² = 1.044,696 8,53 8.911,26 
  

23 8  11.1   
 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 

(idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, compresa idonea predisposiz  

 

 PIANO TERRA   
 amb.1   
 3.30*2.20  7,260  
 2*(3.30+2.20)*3.20  35,200  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.20*1.30)  -3,240  
 amb.2   
 3.30*4.80  15,840  
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
 -(2*0.80*2.10+1.80*1.30)  -5,700  
 amb. 3   
 3.30*4.80  15,840  
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 4   
 3.80*5.30  20,140  
 2*(3.80+5.30)*3.20  58,240  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30+1.20*1.30)  -5,580  
 amb. 5   
 3.90*5.30  20,670  
 2*(3.90+5.30)*3.20  58,880  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 6   
 3.30*4.80  15,840  
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
  
  A RIPORTARE  380,870  548.917,52 
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 RIPORTO   380,870  548.917,52 
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 7   
 3.30*2.90+3.00*1.90  15,270  
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
 -(2*0.80*2.10+1.80*1.30)  -5,700  
 amb.8   
 3.30*2.20+1.60*0.70  8,380  
 2*(3.30+2.90)*3.20  39,680  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.20*1.30)  -3,240  
 amb. 9   
 3.30*4.60  15,180  
 2*(3.30+4.60)*3.20  50,560  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 10   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 11   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 12   
 (1.78+3.60)*0.5*1.82+3.60*2.30  13,176  
 (4.10+1.78+2.58+2.28+3.60)*3.20  45,888  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.20*1.30)  -3,240  
 amb. 13   
 (1.78+3.60)*0.5*1.82+3.60*2.30  13,176  
 (4.10+1.78+2.58+2.28+3.60)*3.20  45,888  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.20*1.30)  -3,240  
 amb. 14   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 15   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 16   
 3.30*4.60  15,180  
 2*(3.30+4.60)*3.20  50,560  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 bagni   
 2*3*(1.60*1.20)+1.80*1.90  14,940  
 corridoio   
 33.25*1.80  59,850  
 2*(13.45+13.25)*3.20+2*(1.80*3.20)  182,400  
 a detrarre aperture   
 -(4*0.70+12*0.80)*2.10-1.20*2.30*2  -31,560  
 ingresso   
 6.10*2.20  13,420  
 2*(6.10+2.20)*3.20  53,120  

  

  A RIPORTARE  1.237,818  548.917,52 
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 RIPORTO   1.237,818  548.917,52 
 a detrarre   
 -(0.80*2.10+1.80*3.20+0.80*2.10*2+0.80*2.10+1.80*2.30*   
 2)  -20,760  
  
 PIANO PRIMO   
  
 5.30*2.30  12,190  
 2*(1.80+5.30)*3.20  45,440  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+3.40*3.20)  -12,560  
  
 PIANO SECONDO   
  
 amb.1   
 3.30*2.20  7,260  
 2*(3.30+2.20)*3.20  35,200  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.20*1.30)  -3,240  
 amb.2   
 3.30*4.80  15,840  
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
 -(2*0.80*2.10+1.80*1.30)  -5,700  
 amb. 3   
 3.30*4.80  15,840  
 2*(3.30+4.80)*3.20  51,840  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 4   
 2.70*2.00+3.80*5.30  25,540  
 (5.80+2.70+2.00+2.60+3.80+5.30)*3.20  71,040  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)-1.20*1.30  -5,580  
 amb. 9   
 3.30*4.60  15,180  
 2*(3.30+4.60)*3.20  50,560  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 10   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 11   
 3.30*4.10  13,530  
 2*(3.30+4.10)*3.20  47,360  
 a detrarre vuoti   
 -(0.80*2.10+1.80*1.30)  -4,020  
 amb. 12   
 7.10*13.50  95,850  
 2*(7.10+13.50)*3.20  131,840  
 a detrarre vuoti   
 -(2*0.80*2.10+4*1.80*1.30)  -12,720  
 bagni   
 2*(1.60*1.20)  3,840  
 1.80*1.90  3,420  
 corridoio   
 19.15*1.80  34,470  
 2*19.15*3.20  122,560  
 2*1.80*3.20  11,520  
 a detrarre vuoti   

  

  A RIPORTARE  2.084,228  548.917,52 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   2.084,228  548.917,52 
 -(0.70*2.10+9*0.80*2.10)  -16,590  
 -(0.80*2.10+3.40*3.20)  -12,560  
 -1.20*2.30  -2,760  
  
 SCALA   
 sottoscala   
 3.60*1.79+3.10*1.50  11,094  
 3.60*1.46  5,256  
 2*(1.79+4.53)*1.46*0.5  9,227  
 primo livello   
 1.79*3.60+2*3.53*1.50  17,034  
 3.22*3.60  11,592  
 2*1.79*3.22  11,528  
 2*3.53*2.93  20,686  
 a detrarre vuoti   
 -2.90*1.30  -3,770  
 secondo livello   
 4.90*3.60  17,640  
 4.93*3.60  17,748  
 2*4.93*1.90  18,734  
 2*(3.17+4.93)*0.5*3.00  24,300  
 3.17*1.50  4,755  
 a detrarre vuoti   
 -2.90*1.30  -3,770  
 terzo livello   
 4.90*3.60  17,640  
 4.93*3.60  17,748  
 2*4.93*1.90  18,734  
 2*(3.17+4.93)*0.5*3.00  24,300  
 3.17*1.50  4,755  
 a detrarre vuoti   
 -2.90*1.30  -3,770  
           SOMMANO   m² = 2.293,779 4,29 9.840,31 
  

24 9  9.8   
 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 
calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine  

 

 PROSPETTO PRINCIPALE   
 (10.00+10.00)*(0.60+10.55+1.00)+(14.74*10.85)  402,929  
 (2.45+2.88+5.40+2.88+2.45)*3.25  52,195  
 14.74*0.60  8,844  
 2*0.30*3.14*4*3.25  24,492  
 detrarre vuoti   
 -30*1.80*1.30  -70,200  
 -2*1.20*1.30  -3,120  
 -2*2.40*2.50  -12,000  
 PROSPETTO RETRO   
 34.74*(1.00+10.55+0.60)  422,091  
 14.75*2.00  29,500  
 detrarre vuoti   
 -3*(2*1.20*1.30+6*1.80*1.30)-2*1.80*1.30-4*1.00*1.30  -61,360  
 -3*(2.90*1.30)-0.80*2.30  -13,150  
 PROSPETTI LATERALI   
 2*12.24*(1.00+10.55+0.60)  297,432  
 2*2.50*8.85  44,250  
 2*0.50*(10.55+0.60)  11,150  
 2*3.50*15.24  106,680  
 a detrarre vuoti   
 -2*1.50*1.30  -3,900  
 -6*1.20*2.30  -16,560  
  
  A RIPORTARE  1.219,273  558.757,83 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   1.219,273  558.757,83 
 -3*0.70*0.70*2  -2,940  
 PARAPETTI INTERNI   
 2*(10.00+12.25+4.15+0.50+5.88)  65,560  
 a detrarre vuoti   
 -1.20*1.00  -1,200  
           SOMMANO   m² = 1.280,693 19,50 24.973,51 
  

25 10  9.9   
 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo 

Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere per  

 

 quantità come alla voce 9.8   
 1280.693  1.280,693  
           SOMMANO   m² = 1.280,693 16,60 21.259,50 
  

26 11  5.12.1   
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

 

 PIANO TERRA   
 amb.1   
 3.30*2.20  7,260  
 amb.2   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 3   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 4   
 3.80*5.30  20,140  
 amb. 5   
 3.90*5.30  20,670  
 amb. 6   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 7   
 3.30*2.90+3.00*1.90  15,270  
 amb.8   
 3.30*2.20+1.60*0.70  8,380  
 amb. 9   
 3.30*4.60  15,180  
 amb. 10   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 11   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 12   
 (1.78+3.60)*0.5*1.82+3.60*2.30  13,176  
 amb. 13   
 (1.78+3.60)*0.5*1.82+3.60*2.30  13,176  
 amb. 14   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 15   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 16   
 3.30*4.60  15,180  
 bagni   
 2*3*(1.60*1.20)+1.80*1.90  14,940  
 corridoio   
 33.25*1.80  59,850  
 ingresso   
 6.10*2.20  13,420  
  
 PIANO PRIMO   
  
  A RIPORTARE  318,282  604.990,84 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   318,282  604.990,84 
  
 amb.1   
 3.30*2.20  7,260  
 amb.2   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 3   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 4   
 2.70*2.00+3.80*5.30  25,540  
 amb. 5   
 3.90*5.30  20,670  
 amb. 6   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 7   
 3.30*4.80  15,840  
 amb.8   
 3.30*2.20  7,260  
 amb. 9   
 3.30*4.60  15,180  
 amb. 10   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 11   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 12   
 4.20*4.70  19,740  
 amb. 13   
 4.20*4.70  19,740  
 amb. 14   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 15   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 16   
 3.30*4.60  15,180  
 amb. 17   
 5.30*7.10  37,630  
 amb. 18   
 2.30*2.10  4,830  
 amb. 19   
 1.80*2.30  4,140  
 amb. 20   
 1.80*2.30  4,140  
 amb. 21   
 2.30*2.10  4,830  
 bagni   
 2*4*(1.60*1.20)  15,360  
 corridoio   
 33.25*1.80  59,850  
  
 PIANO SECONDO   
  
 amb.1   
 3.30*2.20  7,260  
 amb.2   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 3   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 4   
 2.70*2.00+3.80*5.30  25,540  
 amb. 5   
 3.90*5.30  20,670  
 amb. 6   

  

  A RIPORTARE  782,262  604.990,84 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   782,262  604.990,84 
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 7   
 3.30*4.80  15,840  
 amb.8   
 3.30*2.20  7,260  
 amb. 9   
 3.30*4.60  15,180  
 amb. 10   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 11   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 12   
 7.10*13.50  95,850  
 amb. 13   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 14   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 15   
 3.30*4.60  15,180  
 bagni   
 2*4*(1.60*1.20)  15,360  
 corridoio   
 33.25*1.80  59,850  
  
 PIANO TERZO   
 13.94*9.53+3.92*5.50+5.82*2.70+2.20*4.02  178,966  
           SOMMANO   m² = 1.255,708 14,80 18.584,48 
  

27 12  12.2.1.2   
 Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo 

di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, 
battuto e spianato anche secondo pendenze, compr  

 

 (2*(10.00*11.25+2*0.50*4.15)+15.25*14.75)*0.10  45,824  
           SOMMANO   m³ = 45,824 221,40 10.145,43 
  

28 13  12.1.1   
 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen  

 

 2*(10.00*11.25+2*0.50*4.15)+15.25*14.75  458,237  
 pavimentazione esterno   
 (1.50*10.40+2.00*12.50+1.25*11.52+1.00*5.50+1.00*2.70+   
 1.25*5.00+2*(4.15*2.35+5.20*2.85)+1.00*9.40+1.00*2.85+   
 3.15*14.60)  176,835  
           SOMMANO   m² = 635,072 7,10 4.509,01 
  

29 14  5.1   
 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di 

qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con 
malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, ta  

 

 2*(10.00*11.25+2*0.50*4.15)+15.25*14.75  458,237  
           SOMMANO   m² = 458,237 32,00 14.663,58 
  

30 15  5.17.1   
 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 
87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti  

 

 PIANO TERRA   
 amb.1   
 3.30*2.20  7,260  
  
  A RIPORTARE  7,260  652.893,34 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   7,260  652.893,34 
 amb.2   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 3   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 4   
 3.80*5.30  20,140  
 amb. 5   
 3.90*5.30  20,670  
 amb. 6   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 7   
 3.30*2.90+3.00*1.90  15,270  
 amb.8   
 3.30*2.20+1.60*0.70  8,380  
 amb. 9   
 3.30*4.60  15,180  
 amb. 10   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 11   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 12   
 (1.78+3.60)*0.5*1.82+3.60*2.30  13,176  
 amb. 13   
 (1.78+3.60)*0.5*1.82+3.60*2.30  13,176  
 amb. 14   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 15   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 16   
 3.30*4.60  15,180  
 corridoio   
 33.25*1.80  59,850  
 ingresso   
 6.10*2.20  13,420  
  
 PIANO PRIMO   
  
 corridoio   
 2.30*5.30  12,190  
  
 PIANO SECONDO   
  
 amb.1   
 3.30*2.20  7,260  
 amb.2   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 3   
 3.30*4.80  15,840  
 amb. 4   
 2.70*2.00+3.80*5.30  25,540  
 amb. 9   
 3.30*4.60  15,180  
 amb. 10   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 11   
 3.30*4.10  13,530  
 amb. 12   
 7.10*13.50  95,850  
 corridoio   
 19.15*1.80  34,470  
  

  

  A RIPORTARE  552,572  652.893,34 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   552,572  652.893,34 
 maggiorazione per sfridi   
 100.00  100,000  
           SOMMANO   m² = 652,572 49,00 31.976,03 
  

31 16  5.15.2   
 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili 

nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti 
i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con  

 

 PIANO TERRA   
 bagni   
 2*2*(1.60*1.20)+2*(1.80*1.90)  14,520  
  
 PIANO SECONDO   
 bagni   
 2*(1.60*1.20)+(1.80*1.90)  7,260  
           SOMMANO   m² = 21,780 50,30 1.095,53 
  

32 17  5.9   
 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i 
pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la  

 

 rivestimento bagni   
 2*2*2*1.20*2.20  21,120  
 2*2*2*1.60*2.20  28,160  
 2*2*(1.80+1.90)*2.20  32,560  
 a detrarre vuoti   
 -6*(0.70*2.10)  -8,820  
 -2*(0.70*0.70)  -0,980  
 -2*(0.80*2.10)  -3,360  
 PIANO SECONDO   
 2*2*1.20*2.20  10,560  
 2*2*1.60*2.20  14,080  
 2*(1.80+1.90)*2.20  16,280  
 a detrarre vuoti   
 -3*(0.70*2.10)-0.70*0.70  -4,900  
 -0.80*2.10  -1,680  
           SOMMANO   m² = 103,020 45,40 4.677,11 
  

33 18  10.2.1   
 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in 
opera con malta bastarda su superfici orizzo  

 

 PIANO TERRA   
  
 12*2*(1.80+1.30)*0.42  31,248  
 4*2*(1.20+1.30)*0.42  8,400  
 2*(1.00+1.30)*0.42  1,932  
 2*2*(1.50+2.30)*0.42  6,384  
 2*2*(2.40+2.30)*0.42  7,896  
 2*2*(0.70+0.70)*0.42  2,352  
 2*(0.80+2.30)*0.42  2,604  
  
 PIANO PRIMO   
  
 16*2*(1.80+1.30)*0.42  41,664  
 2*2*(1.20+1.30)*0.42  4,200  
 2*(1.00+1.30)*0.42  1,932  
 2*(1.50+1.30)*0.42  2,352  
 2*(1.50+2.30)*0.42  3,192  
 2*2*(0.70+0.70)*0.42  2,352  
  
  
  A RIPORTARE  116,508  690.642,01 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   116,508  690.642,01 
 PIANO SECONDO   
  
 16*2*(1.80+1.30)*0.42  41,664  
 2*2*(1.20+1.30)*0.42  4,200  
 2*(1.00+1.30)*0.42  1,932  
 2*(1.50+1.30)*0.42  2,352  
 2*(1.50+2.30)*0.42  3,192  
 2*2*(0.70+0.70)*0.42  2,352  
  
 PIANO TERZO   
  
 2*2*(1.50+2.30)*0.42  6,384  
 6*2*(1.80+1.30)*0.42  15,624  
 2*(1.00+1.30)*0.42  1,932  
  
 FINESTRE SCALA   
  
 3*2*(2.90+1.30)*0.42  10,584  
  
 scala interna   
  
 66*1.50*(0.16+0.30)  45,540  
  
 gradini esterno   
 3*5.13*(0.15+0.30)  6,925  
 3*2.28*(0.15+0.30)  3,078  
 4*1.20*(0.15+0.30)  2,160  
  
 parapetto terrazza   
  
 0.26*2*(10.00+12.55+4.15+0.50+5.88)-1.50  15,702  
  
 zoccolatura esterna   
  
 0.60*(12.57*2+0.50*2+2.88*2+0.60*3)  20,220  
 0.60*2*12.24  14,688  
 0.60*34.74+0.60*2*0.50  21,444  
           SOMMANO   m² = 336,481 97,60 32.840,55 
  

34 19  10.13   
 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di 

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 -10.2 - 10.3 -
10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm  

 

 PIANO TERRA   
  
 12*1.80  21,600  
 4*1.20  4,800  
 1.00  1,000  
 2*0.70  1,400  
  
 PIANO PRIMO   
  
 16*1.80  28,800  
 2*1.20  2,400  
 1.00  1,000  
 1.50  1,500  
 2*0.70  1,400  
  
 PIANO SECONDO   
  
 16*1.80  28,800  
  
  A RIPORTARE  92,700  723.482,56 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   92,700  723.482,56 
 2*1.20  2,400  
 1.00  1,000  
 1.50  1,500  
 2*0.70  1,400  
  
 PIANO TERZO   
  
 6*1.80  10,800  
 1.00  1,000  
  
 FINESTRE SCALA   
  
 3*2.90  8,700  
 parapetto terrazza   
  
 2*(10.00+12.55+4.15+0.50+5.88)-1.50  64,660  
           SOMMANO   m = 184,160 2,23 410,68 
  

35 20  8.2.1   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 
70, verniciati a polvere, colore standard RAL 101  

 

 PIANO TERRA   
  
 12*(1.80*1.30)  28,080  
 7*1.80  12,600  
  
 PIANO PRIMO   
  
 16*(1.80*1.30)  37,440  
 5*1.80  9,000  
 1.50*1.30  1,950  
  
 PIANO SECONDO   
  
 16*(1.80*1.30)  37,440  
 5*1.80  9,000  
 1.50*1.30  1,950  
  
 PIANO TERZO   
  
 6*(1.80*1.30)  14,040  
 1.80  1,800  
  
 FINESTRE SCALA   
  
 3*(2.90*1.30)  11,310  
           SOMMANO   m² = 164,610 320,20 52.708,12 
  

36 21  8.14   
 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che 

seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto 
indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 per quanto r  

 

 PIANO TERRA   
  
 12*(1.80*1.30)  28,080  
 4*(1.20*1.30)  6,240  
 1.00*1.30  1,300  
 2*(0.70*0.70)  0,980  
  
  
  A RIPORTARE  36,600  776.601,36 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   36,600  776.601,36 
 PIANO PRIMO   
  
 16*(1.80*1.30)  37,440  
 2*(1.20*1.30)  3,120  
 1.00*1.30  1,300  
 2*(0.70*0.70)  0,980  
 1.50*1.30  1,950  
  
 PIANO SECONDO   
  
 16*(1.80*1.30)  37,440  
 2*(1.20*1.30)  3,120  
 1.00*1.30  1,300  
 1.50*1.30  1,950  
 2*(0.70*0.70)  0,980  
  
 PIANO TERZO   
  
 6*(1.80*1.30)  14,040  
 1.00*1.30  1,300  
  
 FINESTRE SCALA   
  
 3*(2.90*1.30)  11,310  
  
 portoncini ingresso   
 2*1.80*2.30  8,280  
 porte laterali   
 6*1.20*2.30+0.80*2.30  18,400  
           SOMMANO   m² = 179,510 41,50 7.449,67 
  

37 22  8.16   
 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno 

o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 
9x4 cm fissato con viti in ottone al controtelai  

 

 PIANO TERRA   
  
 16*(0.80*2.10)  26,880  
 7*(0.70*2.10)  10,290  
  
 PIANO SECONDO   
  
 9*(0.80*2.10)  15,120  
 (0.70*2.10)  1,470  
           SOMMANO   m² = 53,760 234,30 12.595,97 
  

38 23  8.19   
 Fornitura e collocazione di frangisole con bande in shantung del tipo 

verticale della larghezza di 12 ÷ 15 cm nei colori a scelta della D.L., 
compreso il cassonetto in alluminio delle dimensioni di 3,  

 

 PIANO TERRA   
  
 12*(2.40*2.50)  72,000  
 4*(1.80*2.50)  18,000  
 1.60*2.50  4,000  
  
 PIANO SECONDO   
  
 10*(2.40*2.50)  60,000  
 2*(1.80*2.50)  9,000  
 1.60*2.50  4,000  
  
  A RIPORTARE  167,000  796.647,00 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   167,000  796.647,00 
 2.10*2.50  5,250  
  
 FINESTRE SCALA   
  
 3*(3.20*2.50)  24,000  
           SOMMANO   m² = 196,250 34,30 6.731,38 
  

39 24  7.1.1   
 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e rel  

 

 ringhiera   
 6*3.50*30.00  630,000  
 6*0.40*30.00  72,000  
 ringhiera ingresso   
 3.70+3.98+3.70+8.65+3.20+1.35  24,580  
           SOMMANO   kg = 726,580 3,27 2.375,92 
  

40 25  7.1.3   
 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, 
a qualsiasi altezza o profondità comprese o  

 

 ringhiera   
 6*3.50*30.00  630,000  
 6*0.40*30.00  72,000  
 ringhiera ingresso   
 3.70+3.98+3.70+8.65+3.20+1.35  24,580  
           SOMMANO   kg = 726,580 2,30 1.671,13 
  

41 26  11.2   
 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo 

e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con 
scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, c  

 

 ringhiera   
 6*3.50*1.00  21,000  
 6*0.40*1.00  2,400  
 ringhiera ingresso   
 3.70+3.98+3.70+8.65+3.20+1.35  24,580  
           SOMMANO   m² = 47,980 19,80 950,00 
  

42 27  9.4   
 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell’inerte 0,6 mm.), dato su pareti verticali od o  

 

 locale tecnico ascensore   
 2.00*2.70  5,400  
 2*(2.00+2.70)*3.20-0.80*2.30  28,240  
 vano ascensore   
 1.60*1.80  2,880  
 2*(1.60+1.80)*13.75  93,500  
 -4*0.80*2.10  -6,720  
           SOMMANO   m² = 123,300 11,20 1.380,96 
  

43 28  2.1.1.1   
 Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi 

altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, 
compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la  

 

 parapetto terrazza   
 (2*(10.00+12.55+4.15+0.50+5.88)-1.50)*1.00  64,660  
 scala ingressi laterali   
 0.90*0.30*1.00  0,270  
  
  A RIPORTARE  64,930  809.756,39 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   64,930  809.756,39 
 0.90*0.30*3.00  0,810  
 gradini ingresso principale   
 2*2.30*0.25*0.60  0,690  
 5.15*0.25*0.60  0,772  
           SOMMANO   m³ = 67,202 188,80 12.687,74 
  

44 29  7.2.1   
 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad 
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compr  

 

 prospetto principale   
 2*(10.00*11.15)+14.75*13.25  418,437  
 prospetti laterali   
 2*(12.25*11.15+2.50*14.65)  346,425  
 prospetto secondario   
 2*(10.00*11.15)+14.75*13.25  418,437  
           SOMMANO   m² = 1.183,299 7,20 8.519,75 
  

45 30  7.2.2   
 Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma  

 

 prospetto principale   
 (2*(10.00*11.15)+14.75*13.25)*11  4.602,812  
 prospetti laterali   
 (2*(12.25*11.15+2.50*14.65))*11  3.810,675  
 prospetto secondario   
 (2*(10.00*11.15)+14.75*13.25)*11  4.602,812  
           SOMMANO   m² = 13.016,299 0,53 6.898,64 
  

46 31  7.2.3   
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

 prospetto principale   
 2*(10.00*11.15)+14.75*13.25  418,437  
 prospetti laterali   
 2*(12.25*11.15+2.50*14.65)  346,425  
 prospetto secondario   
 2*(10.00*11.15)+14.75*13.25  418,437  
           SOMMANO   m² = 1.183,299 2,27 2.686,09 
  

47 58  2.3.2.3   
 Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su 

un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, 
costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata  

 

 (14.15*14.65)+2*(6.45*11.45+3.75*11.95)  444,627  
 a detrarre ascensore   
 -2.00*2.00  -4,000  
           SOMMANO   m² = 440,627 34,90 15.377,88 
  

48 66  5.16.1   
 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma  

 

 PIANO TERRA   
  
 amb.1   
 2*(3.30+2.20)-0.80  10,200  
 amb.2   
  
  A RIPORTARE  10,200  855.926,49 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   10,200  855.926,49 
 2*(3.30+4.80)-2*0.80  14,600  
 amb. 3   
 2*(3.30+4.80)-0.80  15,400  
 amb. 4   
 2*(3.80+5.30)-0.80  17,400  
 loc. tecnico ascensore   
 2*(2.00+2.70)-0.80  8,600  
 amb. 5   
 2*(3.90+5.30)-0.80  17,600  
 amb. 6   
 2*(3.30+4.80)-0.80  15,400  
 amb. 7   
 3.30+2.90+3.00+1.90+4.80-2*0.80  14,300  
 amb.8   
 3.30*2+2.20+0.70+2.90-0.80  11,600  
 amb. 9   
 2*(3.30+4.60)-0.80  15,000  
 amb. 10   
 2*(3.30+4.10)-0.80  14,000  
 amb. 11   
 2*(3.30+4.10)-0.80  14,000  
 amb. 12   
 (4.10+1.78+2.58+2.28+3.60)-0.80  13,540  
 amb. 13   
 (4.10+1.78+2.58+2.28+3.60)-0.80  13,540  
 amb. 14   
 2*(3.30+4.10)-0.80  14,000  
 amb. 15   
 2*(3.30+4.10)-0.80  14,000  
 amb. 16   
 2*(3.30+4.60)-0.80  15,000  
 corridoio   
 33.25*1.80  59,850  
 2*(13.45+13.25)+2*1.80-4*0.70-12*0.80-2*1.20  42,200  
 ingresso   
 2*(6.10+2.20)-0.80*3-1.80*2  10,600  
  
 PIANO PRIMO   
  
 2*2.30+5.70+1.00  11,300  
  
 PIANO SECONDO   
  
 amb.1   
 2*(3.30+2.20)-0.80  10,200  
 amb.2   
 2*(3.30+4.80)-2*0.80  14,600  
 amb. 3   
 2*(3.30+4.80)-0.80  15,400  
 amb. 4   
 (5.80+2.70+2.00+2.60+3.80+5.30)-0.80  21,400  
 amb. 9   
 2*(3.30+4.60)-0.80  15,000  
 amb. 10   
 2*(3.30+4.10)-0.80  14,000  
 amb. 11   
 2*(3.30+4.10)-0.80  14,000  
 amb. 12   
 2*(7.10+13.50)-2*0.80  39,600  
 corridoio   
 2*(19.15+1.80)-0.70-9*0.80-0.80-3.40-1.20  28,600  

  

  A RIPORTARE  534,930  855.926,49 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   534,930  855.926,49 
  
  
 SCALA   
 2*(3.00*1.50)-0.80  8,200  
 4*(2*(20*0.30)+2*1.90+3.40)  76,800  
           SOMMANO   m = 619,930 14,40 8.926,99 
  

49 67  8.5.1   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco 

realizzati 
con profili estrusi d’alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, 
sezione 
mm. 50÷100, verniciati a polvere, c  

 

 portoncini ingresso   
 2*1.80*2.30  8,280  
 porte laterali   
 6*1.20*2.30+0.80*2.30  18,400  
           SOMMANO   m² = 26,680 383,80 10.239,78 
  

50 68  5.18.2   
 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo 

Botticino, perlato di Sicilia  proveniente da cave siciliane, dello spessore di 
20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con mal  

 

 pavimentazione esterno   
 1.50*10.40+2.00*12.50+1.25*11.52+1.00*5.50+1.00*2.70+1   
 .25*5.00+2*(4.15*2.35+5.20*2.85)+(5.35+9.60)/2*2.12+2.8   
 5*14.50+1.00*9.40+1.00*2.85+3.15*14.60  234,007  
           SOMMANO   m² = 234,007 61,00 14.274,43 
  

51 69  5.20   
 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera gia arrotati in 

marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, 
compresa la pulitura finale  

 

 pavimentazione esterno   
 1.50*10.40+2.00*12.50+1.25*11.52+1.00*5.50+1.00*2.70+1   
 .25*5.00+2*(4.15*2.35+5.20*2.85)+(5.35+9.60)/2*2.12+2.8   
 5*14.50+1.00*9.40+1.00*2.85+3.15*14.60  234,007  
           SOMMANO   m² = 234,007 11,20 2.620,88 
  

52 71  12.1.3   
 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata 

a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in 
poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta  

 

 2*(10.00*11.25+2*0.50*4.15)+15.25*14.75  458,237  
 pavimentazione esterno   
 (1.50*10.40+2.00*12.50+1.25*11.52+1.00*5.50+1.00*2.70+   
 1.25*5.00+2*(4.15*2.35+5.20*2.85)+1.00*9.40+1.00*2.85+   
 3.15*14.60)  176,835  
           SOMMANO   m² = 635,072 12,70 8.065,41 
  
  
  
 1) Totale   505.793,34  
  
  
 3) Totale Opere edili   505.793,34  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE  534,930  900.053,98 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    900.053,98 
 Impianto elettrico    
  
  
  

53 123  AN.31   
 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico principale generale di bassa 

tensione, costituito da un armadio a pavimento delle dimensioni di 
2000x900x350 HxLxP, realizzato in lamiera di acciaio verni  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   acorpo = 1,000 6.603,32 6.603,32 
  

54 125  AN.33   
 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico piano secondo e terzo (quadro 

n. 3 e n. 4) di bassa tensione, costituito da un armadio a pavimento delle 
dimensioni di 800x600x350 HxLxP, realizzato in la  

 

 2  2,000  
           SOMMANO   acorpo = 2,000 4.369,31 8.738,62 
  

55 126  AN.35   
 Predisposizione impianto di rilevazione antincendio (escluso rilevatori), 

comprensivo di tutto il materiale da incasso dedicato, punto fruizione 
(senza frutto) completo di linea elettrica di collegame  

 

 piano terra   
 5  5,000  
 piano secondo   
 6  6,000  
           SOMMANO   cad = 11,000 88,08 968,88 
  

56 127  AN.36   
 Fornitura e posa in opera di pulsante allarme incendio a funzionamento 

manuale del tipo a rottura con corpo in materiale plastico autoestinguente, 
in opera con cavi elettrici, posati in tubazione di m  

 

 esterno   
 1  1,000  
 interno   
 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 184,04 736,16 
  

57 128  AN.37   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per connessione elettrica quadro-

quadro e/o quadro-ambiente comprensivo di conduttori N07V-K posti in 
tubazione in materiale termoplastico autoestinguente sottotr  

 

 pulsante sgancio VV.F.   
 150  150,000  
 luci di emergenza piano terra   
 50  50,000  
 luci di emergenza iano secondo   
 25  25,000  
           SOMMANO   m = 225,000 9,64 2.169,00 
  

58 129  AN.38   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per connessione elettrica quadro-

quadro e/o quadro-ambiente comprensivo di conduttori N07V-K posti in 
tubazione in materiale termoplastico autoestinguente sottotr  

 

 100  100,000  
           SOMMANO   m = 100,000 10,01 1.001,00 
  
  
    A RIPORTARE   920.270,96 
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 RIPORTO    920.270,96 

59 130  AN.39   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per connessione elettrica quadro-

quadro e/o quadro-ambiente comprensivo di conduttori N07V-K posti in 
tubazione in materiale termoplastico autoestinguente sottotr  

 

 linea forza motrice ascensore   
 10  10,000  
 deviazione luci corridoio dx   
 50  50,000  
 accensione automatica luci   
 20  20,000  
           SOMMANO   m = 80,000 9,86 788,80 
  

60 131  AN.40   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per connessione elettrica quadro-

quadro e/o quadro-ambiente comprensivo di conduttori N07V-K posti in 
tubazione in materiale termoplastico autoestinguente sottotr  

 

 linea FM uffici   
 80  80,000  
 linea luci   
 10  10,000  
           SOMMANO   m = 90,000 10,45 940,50 
  

61 132  AN.41   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per connessione elettrica quadro-

quadro e/o quadro-ambiente comprensivo di conduttori N07V-K posti in 
tubazione in materiale termoplastico autoestinguente sottotr  

 

 linea luce ascensore   
 10  10,000  
 deviazione luci androne esterno parziale   
 50  50,000  
 deviazione luci androne esterno completo   
 50  50,000  
 deviazione luci androne interno parziale   
 50  50,000  
 deviazione luci androne interno completo   
 50  50,000  
 deviazione luci corridoio sn   
 50  50,000  
 PIANO SECONDO   
 luci uffici   
 50  50,000  
 luci corridoio   
 50  50,000  
 luci sala grande   
 50  50,000  
 linea FM sala grande   
 24  24,000  
 luce parziale   
 50  50,000  
 luce parcheggio   
 50  50,000  
           SOMMANO   m = 534,000 10,03 5.356,02 
  

62 133  AN.42   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per connessione elettrica quadro-

quadro e/o quadro-ambiente comprensivo di conduttori N07V-K posti in 
tubazione in materiale termoplastico autoestinguente sottotr  

 

  
  A RIPORTARE   927.356,28 
  



 
Pag.36  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    927.356,28 
 linea F.M. uffici P.T. lato dx   
 50  50,000  
 linea F.M. uffici P.T. lato sx   
 50  50,000  
 interruttore luce esterna   
 20  20,000  
 PIANO SECONDO   
 linea F.M. uffici  lato sx   
 50  50,000  
 generale e luci   
 15  15,000  
           SOMMANO   m = 185,000 10,80 1.998,00 
  

63 134  AN.43   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per connessione elettrica quadro-

quadro e/o quadro-ambiente comprensivo di conduttori N07V-K posti in 
tubazione in materiale termoplastico autoestinguente sottotr  

 

 50  50,000  
           SOMMANO   m = 50,000 11,03 551,50 
  

64 135  AN.44   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per connessione elettrica quadro-

quadro e/o quadro-ambiente comprensivo di conduttori N07V-K posti in 
tubazione in materiale termoplastico autoestinguente sottotr  

 

 luce uffici direzionali   
 40  40,000  
           SOMMANO   m = 40,000 12,03 481,20 
  

65 136  AN.45   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per connessione elettrica quadro-

quadro e/o quadro-ambiente comprensivo di conduttori N07V-K posti in 
tubazione in materiale termoplastico autoestinguente sottotr  

 

 linea quadro P2   
 40  40,000  
           SOMMANO   m = 40,000 14,76 590,40 
  

66 137  AN.46   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per connessione elettrica quadro-

quadro e/o quadro-ambiente comprensivo di conduttori N07V-K posti in 
tubazione in materiale termoplastico autoestinguente sottotr  

 

 generale e piano primo   
 10  10,000  
  
 generale e piano secondo   
 10  10,000  
  
 Linea quadro P1   
 20  20,000  
  
           SOMMANO   m = 40,000 13,28 531,20 
  

67 138  AN.47   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per connessione elettrica quadro-

quadro e/o quadro-ambiente comprensivo di conduttori N07V-K posti in 
tubazione in materiale termoplastico autoestinguente sottotr  

 

 da esterno ad interruttore generale   
  
  A RIPORTARE   931.508,58 
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 RIPORTO    931.508,58 
 100  100,000  
 linea a valle dell'interruttore generale   
 10  10,000  
           SOMMANO   m = 110,000 14,76 1.623,60 
  

68 139  AN.48   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per canello di terra (cavo giallo verde) 

comprensivo di conduttori N07V-K posti in tubazione in materiale 
termoplastico autoestinguente sottotraccia o fissate est  

 

 pulsante sganzio VV.F.   
 50  50,000  
 luci emergenza piano terra   
 50  50,000  
 luci emergenza piano secondo   
 25  25,000  
 Riserva   
 50  50,000  
           SOMMANO   m = 175,000 4,71 824,25 
  

69 140  AN.49   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per canello di terra (cavo giallo verde) 

comprensivo di conduttori N07V-K posti in tubazione in materiale 
termoplastico autoestinguente sottotraccia o fissate est  

 

 linea forza motrice ascensore   
 10  10,000  
 deviatore luci corridoio  dx   
 50  50,000  
 accensione automatica luci   
 20  20,000  
           SOMMANO   m = 80,000 4,82 385,60 
  

70 141  AN.50   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per canello di terra (cavo giallo verde) 

comprensivo di conduttori N07V-K posti in tubazione in materiale 
termoplastico autoestinguente sottotraccia o fissate est  

 

 linea luce ascensore   
 10  10,000  
 Deviatore luci androne esterno parziale   
 50  50,000  
 deviatore luci androne esterno completo   
 50  50,000  
 Deviatore luci androne interno parziale   
 50  50,000  
 deviatore luci androne interno completo   
 50  50,000  
 deviatore luci  corridoio sx   
 50  50,000  
 piano secondo   
 luci uffici lato dx   
 50  50,000  
 luci uffici lato sx   
 50  50,000  
 luci corridoio dx   
 50  50,000  
 luci corridioio sx   
 50  50,000  
 luci sala grande   
 50  50,000  
 linea F.M. sala grande   
 24  24,000  
 luce piazzazle   
  
  A RIPORTARE  534,000  934.342,03 
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 RIPORTO   534,000  934.342,03 
 50  50,000  
 luce parcheggio   
 50  50,000  
 linea F.M. uffici P.T. lato dx   
 50  50,000  
 linea F.M. uffici P.T. lato sx   
 50  50,000  
 interruttore luce esterna   
 20  20,000  
 PIANO SECONDO   
 linea F.M. uffici lato dx   
 50  50,000  
 linea F.M. uffici  lato sx   
 50  50,000  
 generale e luci   
 20  20,000  
           SOMMANO   m = 874,000 4,91 4.291,34 
  

71 142  AN.52   
 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP 65, idonea per tubo 

fluorescente 1x18 W, corpo in policarbonato.  
 

 piano terra   
 5  5,000  
 scala di sicurezza   
 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 8,000 56,42 451,36 
  

72 143  AN.56   
 Fornitura di dorsale di alimentazione per impianto telefonico composto da 

cavo in PVC 250 V 8x0.25 mmq  
 

 1600  1.600,000  
           SOMMANO   m = 1.600,000 5,56 8.896,00 
  

73 144  AN.57   
 Fornitura e posa in opera di impianto citofonico costituito da un citofono 

completo a 3 pulsanti, videocitofono completo da incasso, e un posto 
esterno citofonico completo a 2 pulsanti. Compresi tutti  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 361,78 361,78 
  

74 145  AN.58   
 Realizzazione di linea di impianto citofonico e/o di allarme costituita da 

cavo tipo RG6 PE/PVC II 75 Hom, in cavidotto costituito da tubo in 
plastica semirigido del tipo autoestinguente  

 

 100  100,000  
           SOMMANO   m = 100,000 6,89 689,00 
  

75 146  AN.59   
 Realizzazione di impianto TV costituito da antenna anodizzata a larga 

banda, posta in opera su palo zincato a caldo della lunghezza di m 2 e del 
diametro D=40 mm, da amplificatore autoalimentato, comp  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   acorpo = 1,000 175,62 175,62 
  

76 147  AN.60   
 Realizzazione di linea per impianto di rete dei computer costituita da cavo 

speciale tipo LiYY PVC/PVC 250 V 8x0.25 mmq, in cavidotto costituito 
da tubo in plastica semirigido del tipo autoestinguente  

 

 1600  1.600,000  
           SOMMANO   m = 1.600,000 5,16 8.256,00 
  
  
  A RIPORTARE  534,000  957.463,13 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    957.463,13 

77 148  AN.61   
 Connettore dati Rj45 cat. 5 doppio bianco   
 piano terra   
 32  32,000  
 piano secondo   
 18  18,000  
           SOMMANO   cad = 50,000 96,07 4.803,50 
  

78 72  14.5.7.4   
 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in 
Con la  

 

 piano terra   
 12  12,000  
 piano secondo   
 8  8,000  
           SOMMANO   cad. = 20,000 119,60 2.392,00 
  

79 73  14.5.7.1   
 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in 
Con la  

 

 bagni piano terra   
 4  4,000  
 bagni piano secondo   
 2  2,000  
           SOMMANO   cad. = 6,000 114,50 687,00 
  

80 74  14.5.4.7   
 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a 

soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere 
poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia 
C  

 

 Piano terra   
 44  44,000  
 Piano primo   
 4  4,000  
 Piano secondo   
 28  28,000  
 piano terzo   
 4  4,000  
           SOMMANO   cad. = 80,000 144,50 11.560,00 
  

81 76  14.5.2.6   
 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto 

o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in 
C  

 

 ingresso principale   
 6  6,000  
           SOMMANO   cad. = 6,000 84,60 507,60 
  

82 75  14.5.1.2   
 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio 

a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato 
infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai 
Con  

 

 piano terra   
 6  6,000  
  
  A RIPORTARE  6,000  977.413,23 
  



 
Pag.40  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   6,000  977.413,23 
 piano secondo   
 3  3,000  
           SOMMANO   cad. = 9,000 63,20 568,80 
  

83 77  14.5.10.9   
 Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in 

alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con 
polvere poliestere resistente alla corrosione, completo 
C  

 

 9  9,000  
           SOMMANO   cad. = 9,000 200,10 1.800,90 
  

84 78  14.5.8.4   
 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in 
Con la  

 

 ingressi secondari e sala macchine ascensore   
 3  3,000  
 luci terrazze   
 4  4,000  
           SOMMANO   cad. = 7,000 147,10 1.029,70 
  

85 79  14.1.1.2   
 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale fino al centro del locale o dal punto 
Co  

 

 piano terra   
 12+4+44+7+6+7  80,000  
 piano secondo   
 8+4+26+4  42,000  
 piano terzo   
 4  4,000  
 ascensore   
 4  4,000  
           SOMMANO   cad. = 130,000 23,70 3.081,00 
  

86 80  14.1.3.2   
 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 

realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi 
C  

 

 piano terra   
 32  32,000  
 piano primo   
 2  2,000  
 piano secondo   
 18  18,000  
 piano terzo   
 3  3,000  
 ascensore   
 4  4,000  
 scala   
 4  4,000  
           SOMMANO   cad. = 63,000 34,20 2.154,60 
  

87 81  14.1.5.2   
 Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio 

di comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta frutto 
esistente, conduttori in rame con  

 

  
  A RIPORTARE  6,000  986.048,23 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    986.048,23 
 Conduttori   
 130-63  67,000  
           SOMMANO   cad. = 67,000 11,60 777,20 
  

88 82  14.1.6   
 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite 

l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa entro apparecchio 
di comando predisposto per localizzazione dello stesso  

 

 36  36,000  
           SOMMANO   cad. = 36,000 3,61 129,96 
  

89 83  14.1.11.2   
 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, 
in tubi di materiale termoplastico 
Condut  

 

 piano terra   
 64  64,000  
 piano secondo   
 40  40,000  
 piano terzo   
 4  4,000  
           SOMMANO   cad. = 108,000 38,30 4.136,40 
  

90 84  14.1.13   
 Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 

2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano 
tipo P17/11, da installare in cassetta porta  

 

 piano terra   
 64  64,000  
 piano secondo   
 40  40,000  
           SOMMANO   cad. = 104,000 14,60 1.518,40 
  

91 85  14.1.20   
 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa 

telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da:linea 
telefonica in permuta normalizzata di colore bianco r  

 

 Piano terra   
 32  32,000  
 Piano secondo   
 18  18,000  
           SOMMANO   cad. = 50,000 71,70 3.585,00 
  

92 86  14.1.21   
 Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in 

tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna 
discendente completa di derivatori e partitori  

 

 3  3,000  
           SOMMANO   cad. = 3,000 63,90 191,70 
  

93 87  14.1.22   
 Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con 

linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, 
completa di derivatori e partitori, cassette di  

 

 3  3,000  
           SOMMANO   cad. = 3,000 81,00 243,00 
  
  
  
  
  A RIPORTARE   996.629,89 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    996.629,89 
  
  
 1) Totale   96.575,91  
  
  
 5) Totale Impianto elettrico   96.575,91  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   996.629,89 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    996.629,89 
 Impianto idrico  e fognario   
  
  
  

94 33  15.1.3   
 Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature 

per incastro della tavola, delle dimensioni di 60x50 cm, poggiato su 
muratura di mattoni, completo di piletta di scarico con  

 

 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 261,60 523,20 
  

95 34  15.1.5   
 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore in ottone cromato, di sifone completo di pil  

 

 3  3,000  
           SOMMANO   cad. = 3,000 298,70 896,10 
  

96 35  15.1.8   
 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con co  

 

 3  3,000  
           SOMMANO   cad. = 3,000 225,40 676,20 
  

97 36  15.2.1.5   
 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in 

conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in 
regola alle vigenti normative tecniche per le cost  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 6.724,00 6.724,00 
  

98 37  15.3.3   
 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 

con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza 
doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico p  

 

 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 1.523,00 4.569,00 
  

99 38  15.3.4   
 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 

bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che pe  

 

 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 1.766,00 5.298,00 
  

100 39  15.3.5   
 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 

costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico 
ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L  

 

 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 368,80 1.106,40 
  

101 40  15.3.8   
 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 

opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere  

 

 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 116,20 348,60 
    A RIPORTARE   1.016.771,39 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.016.771,39 

102 41  15.4.23   
  Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 

prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm 
con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorren  

 

 4  4,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 110,60 442,40 
  

103 42  15.4.24   
 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in 

cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne 
minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente  

 

 8  8,000  
           SOMMANO   cad = 8,000 57,80 462,40 
  

104 43  15.4.4   
 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" 

compreso ogni onere e magistero  
 

 5  5,000  
           SOMMANO   cad = 5,000 21,50 107,50 
  

105 45  15.4.11.3   
 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm 

fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, 
malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli  

 

 2*(15.25+14.75+12.25+10.00+10.50)  125,500  
           SOMMANO   m = 125,500 18,60 2.334,30 
  

106 44  15.4.13.2   
 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso 

collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve  

 

 4*14.65+4*12.15  107,200  
           SOMMANO   m = 107,200 22,70 2.433,44 
  

107 64  15.4.17.8   
 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico 

sanitario costituito da: 
- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e 
albero in acciaio inox,  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.965,00 1.965,00 
  

108 46  15.2.3.7   
 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente 

agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di 
forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o  

 

 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 386,95 773,90 
  

109 48  15.4.14.2   
 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro p  

 

 14*2.00+10.00  38,000  
           SOMMANO   m = 38,000 12,70 482,60 
  

110 50  15.4.14.6   
 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro p  

 

  
  A RIPORTARE   1.025.772,93 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.025.772,93 
 2*10.55+2*7.05+10.00  45,200  
           SOMMANO   m = 45,200 18,00 813,60 
  

111 51  15.4.14.10   
 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro p  

 

 collettore principale per collegamento fogna acque bianche   
 32.00+15.00  47,000  
           SOMMANO   m = 47,000 27,80 1.306,60 
  

112 2  13.3.5.5   
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 

100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispon  

 

 allaccio alla rete acquedottistica   
 32.00  32,000  
           SOMMANO   m = 32,000 6,72 215,04 
  

113 47  15.4.6.1   
 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in opera 
in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vis  

 

 14.70+2*10.55+2*7.05+16*2.50  89,900  
           SOMMANO   kg = 89,900 9,37 842,36
  

114 49  15.4.9.2   
 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da 

tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio 
saldato longitudinalmente di testa e strato este  

 

 2*4*14.85+30.00  148,800  
           SOMMANO   m = 148,800 15,10 2.246,88
  

115 61  13.7.2.3   
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC 

rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme  

 

 tubazione fognatura   
 (48.00+54.00)  102,000  
           SOMMANO   m = 102,000 17,90 1.825,80 
  

116 62  13.3.4.3   
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 

100 (sigma 80) serie PN 10, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispon  

 

 allaccio alla condotta idrica comunale   
 21.00+54.00  75,000  
           SOMMANO   m = 75,000 8,83 662,25 
  

117 1  15.4.10   
 Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante 

bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2" 
corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con p  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 38,00 38,00 
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   1.033.723,46 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.033.723,46 
  
  
 1) Totale   37.093,57  
  
  
 6) Totale Impianto idrico  e fognario   37.093,57  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   1.033.723,46
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.033.723,46
 Impianto termico    
  
  
  

118 149  AN.63   
 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a pavimento della potenza di 

kW 7.26-9.80, comprensivo di tutti gli accessori (piedini, pannelli, valvole, 
comando ON-OFF+vel.+term.+CM 'B') e i collegame  

 

 piano terra   
 25  25,000  
 piano secondo   
 14  14,000  
           SOMMANO   cad = 39,000 615,86 24.018,54 
  

119 150  AN.64   
 Fornitura e posa in opera di collettore in ottone da 1/2" con n. 14 attacchi, 

posto dentro cassettiera in alluminio preverniciato da cm 60, comprensiva 
di raccordi, valvole e detentori  

 

 piano terra   
 2  2,000  
 piano secondo   
 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 418,62 1.674,48 
  

120 151  AN.65   
 Fornitura e posa in opera di tubo in rame isolato per impianto di 

riscaldamento e condizionamento posto sotto pavimento compreso l'onere 
di ricoprimento con malta  

 

 piano terra   
 80.55+87.30  167,850  
 piano secondo   
 70.50+32.00  102,500  
           SOMMANO   m = 270,350 17,04 4.606,76 
  

121 152  AN.66   
 Tubo in rame per raccordo tra i collettori e la caldaia del diametro da 42, 

compreso di ricoprimento in materiale isolante in polietilene o gomma dello 
spessore di mm 19 compresa la messa in opera sot  

 

 piano terra   
 36.00  36,000  
 piano secondo   
 50.50  50,500  
           SOMMANO   m = 86,500 36,97 3.197,91 
  

122 153  AN.67   
 Fornitura e posa in opera di caldaia per riscaldamento e produzione acqua 

sanitaria a gas metano o gpl, conforme alle normatice CE, del tipo a camera 
stagna con tiraggio forzato e rendimento utile sup  

 

 2  2,000  
           SOMMANO   acorpo = 2,000 4.522,68 9.045,36 
  

123 63  13.1.1.4   
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, 

con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghezza, con ri  

 

 allaccio alla condotta comunale del gas   
 76.00  76,000  
           SOMMANO   m = 76,000 40,60 3.085,60 
  
  
    A RIPORTARE   1.079.352,11
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.079.352,11
  
  
 1) Totale   45.628,65  
  
  
 7) Totale Impianto termico   45.628,65  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   1.079.352,11
  



 
 Pag. 49  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Scavi e sistemazione lotto  
 1 52.161,52 

Opere in c.a.  3 342.099,12 
Opere edili  13 505.793,34 
Impianto elettrico  34 96.575,91 
Impianto idrico  e fognario  43 37.093,57
Impianto termico  47 45.628,65 

 
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA   €  1.079.352,11
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